
Usunięcie humusu spod terenu budowy 1165,00*1,1*0,30(spod nowych utwardzeń i budynku) Powierzchnia +10% - humus na odkładŁawy fundamentoweŁawa w osi 10,60*0,50*9,26Ława w osi 20,60*0,50*83,15Ława w osi 30,60*0,50*4,15Ława w osi 40,60*0,50*(20,76+51,39)Ława w osi 50,60*0,50*6,15Ława w osi 60,60*0,50*5,75*2Ława w osi 70,60*0,50*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91)Ława w osi 80,60*0,50*(8,05+15,37+8,05+27,25)Ława w osi A0,60*0,50*1,45Ława w osi A'0,60*0,50*2,48Ława w osi B0,60*0,50*9,10Ława w osi C0,60*0,50*9,10Ława w osi D0,60*0,50*(4,275+0,98+6,595)Ława w osi E0,60*0,50*1,25Ława w osi F0,60*0,50*8,45Ława w osi G0,60*0,50*9,10Ława w osi H0,60*0,50*9,10Ława w osi I0,60*0,50*9,10Ława w osi J0,60*0,50*9,10Ława w osi K0,60*0,50*9,10Ława w osi L0,60*0,50*9,10Ława w osi M0,60*0,50*11,60Ława w osi N0,60*0,50*11,60Poszerzenie pod kominy0,125*0,98*0,500,125*1,10*0,500,125*0,46*0,500,125*1,46*0,50*40,125*1,26*0,500,45*1,24*0,50*2Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentoweŁawa w osi 10,60*0,10*9,26Ława w osi 20,60*0,10*83,15Ława w osi 30,60*0,10*4,15Ława w osi 40,60*0,10*(20,76+51,39)Ława w osi 50,60*0,10*6,15Ława w osi 60,60*0,10*5,75*2Ława w osi 70,60*0,10*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91)Ława w osi 80,60*0,10*(8,05+15,37+8,05+27,25)Ława w osi A0,60*0,10*1,45Ława w osi A'0,60*0,10*2,48Ława w osi B0,60*0,10*9,10Ława w osi C0,60*0,10*9,10Ława w osi D0,60*0,10*(4,275+0,98+6,595)Ława w osi E0,60*0,10*1,25Ława w osi F0,60*0,10*8,45Ława w osi G0,60*0,10*9,10Ława w osi H0,60*0,10*9,10Ława w osi I0,60*0,10*9,10Ława w osi J0,60*0,10*9,10Ława w osi K0,60*0,10*9,10Ława w osi L0,60*0,10*9,10Ława w osi M0,60*0,10*11,60Ława w osi N0,60*0,10*11,60Poszerzenie pod kominy0,125*0,98*0,100,125*1,10*0,100,125*0,46*0,100,125*1,46*0,10*40,125*1,26*0,100,45*1,24*0,10*2Ławy fundamentoweŁawa w osi 10,60*0,10*9,26Ława w osi 20,60*0,10*83,15Ława w osi 30,60*0,10*4,15Ława w osi 40,60*0,10*(20,76+51,39)Ława w osi 50,60*0,10*6,15Ława w osi 60,60*0,10*5,75*2Ława w osi 70,60*0,10*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91)Ława w osi 80,60*0,10*(8,05+15,37+8,05+27,25)Ława w osi A0,60*0,10*1,45Ława w osi A'0,60*0,10*2,48Ława w osi B0,60*0,10*9,10Ława w osi C0,60*0,10*9,10Ława w osi D0,60*0,10*(4,275+0,98+6,595)Ława w osi E0,60*0,10*1,25Ława w osi F0,60*0,10*8,45Ława w osi G0,60*0,10*9,10Ława w osi H0,60*0,10*9,10Ława w osi I0,60*0,10*9,10Ława w osi J0,60*0,10*9,10Ława w osi K0,60*0,10*9,10Ława w osi L0,60*0,10*9,10Ława w osi M0,60*0,10*11,60Ława w osi N0,60*0,10*11,60Poszerzenie pod kominy0,125*0,98*0,100,125*1,10*0,100,125*0,46*0,100,125*1,46*0,10*40,125*1,26*0,100,45*1,24*0,10*2Ławy fundamentoweŁawa w osi 10,60*0,40*9,26Ława w osi 20,60*0,40*83,15Ława w osi 30,60*0,40*4,15Ława w osi 40,60*0,40*(20,76+51,39)Ława w osi 50,60*0,40*6,15Ława w osi 60,60*0,40*5,75*2Ława w osi 70,60*0,40*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91)Ława w osi 80,60*0,40*(8,05+15,37+8,05+27,25)Ława w osi A0,60*0,40*1,45Ława w osi A'0,60*0,40*2,48Ława w osi B0,60*0,40*9,10Ława w osi C0,60*0,40*9,10Ława w osi D0,60*0,40*(4,275+0,98+6,595)Ława w osi E0,60*0,40*1,25Ława w osi F0,60*0,40*8,45Ława w osi G0,60*0,40*9,10Ława w osi H0,60*0,40*9,10Ława w osi I0,60*0,40*9,10Ława w osi J0,60*0,40*9,10Ława w osi K0,60*0,40*9,10Ława w osi L0,60*0,40*9,10Ława w osi M0,60*0,40*11,60Ława w osi N0,60*0,40*11,60Poszerzenie pod kominy0,125*0,98*0,400,125*1,10*0,400,125*0,46*0,400,125*1,46*0,40*40,125*1,26*0,40Stopy pod komin0,45*1,24*0,40*2T10,25*0,25*1,20*34Zbrojenie podłuzne(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25+8,45+9,10*6+11,6*2)*4*0,888*0,001Zbrojenie podłuzne(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25+8,45+9,10*6+11,6*2)/0,40*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*44*0,888*0,001Startery pod trzpienie T11,80*4*34*0,888*0,001+1,8/0,4*1,25*0,222*0,001*34Ława(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25+8,45+9,10*6+11,6*2)*0,50Stopy pod komin1,24*0,33*2Pod trzpienie T10,40*0,40*34w osi 10,25*0,50*8,9w osi 20,25*0,50*83,15w osi 30,25*0,50*4,15w osi 40,25*0,50*(20,76+51,99)w osi 50,25*0,50*6,15w osi 60,25*0,50*6,10*2w osi 70,25*0,50*(9,88+6,10*2+10,66)w osi 80,25*0,50*(26,90+7,7+15,02+7,7)w osi A0,25*0,50*1,8w osi A'0,25*0,50*2,48w osi B0,25*0,50*9,45w osi C0,25*0,50*9,45w osi D0,25*0,50*12,20w osi E0,25*0,50*1,25w osi F0,25*0,50*8,2w osi G0,25*0,50*9,45w osi H0,25*0,50*9,45w osi I0,25*0,50*9,45w osi J0,25*0,50*9,45w osi K0,25*0,50*9,45w osi L0,25*0,50*9,45w osi M0,25*0,50*11,95w osi N0,25*0,50*11,95Poszerzenie pod kominy0,25*0,98*0,500,25*1,10*0,500,25*0,46*0,500,25*1,46*0,50*40,25*1,26*0,500,25*1,24*0,50*2w osi 12*0,50*8,9w osi 20,25*0,50*83,15w osi 32*0,50*4,15w osi 42*0,50*(20,76+51,99)w osi 52*0,50*6,15w osi 62*0,50*6,10*2w osi 72*0,50*(9,88+6,10*2+10,66)w osi 82*0,50*(26,90+7,7+15,02+7,7)w osi A2*0,50*1,8w osi A'2*0,50*2,48w osi B2*0,50*9,45w osi C2*0,50*9,45w osi D2*0,50*12,20w osi E2*0,50*1,25w osi F2*0,50*8,2w osi G2*0,50*9,45w osi H2*0,50*9,45w osi I2*0,50*9,45w osi J2*0,50*9,45w osi K2*0,50*9,45w osi L2*0,50*9,45w osi M2*0,50*11,95w osi N2*0,50*11,95Poszerzenie pod kominy2*0,98*0,502*1,10*0,502*0,46*0,502*1,46*0,50*42*1,26*0,502*1,24*0,50*2342.154(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2)*0,33(4,15+2,48+83,15+1,0+9,26+12,45+96,56+1,25*7+7,92+6,15)*0,701016,40Pod kotłownią (średnia grubość 135 cm)1016.4001016.400*0,30Podkład pod posadzki 1016.400*0,15w osi 13,34*8,9w osi 23,34*83,15w osi 33,34*4,15w osi 43,34*(20,76+51,99)w osi 53,34*6,15w osi 63,34*6,10*2w osi 73,34*(9,88+6,10*2+10,66)w osi 83,34*(26,90+7,7+15,02+7,7)w osi A3,34*1,8w osi A'3,34*2,48w osi B(3,34+1,68)*9,45w osi C3,34*9,45w osi D3,34*12,20w osi E3,34*1,25w osi F3,34*8,2w osi G3,34*9,45w osi H3,34*9,45w osi I3,34*9,45w osi J3,34*9,45w osi K3,34*9,45w osi L3,34*9,45w osi M3,34*11,95w osi N(3,34+1,68)*11,95-0,9*2,0*25-1,8*2,10*2-0,9*2,15*6-3,6*2,45*2-1,5*1,5*2-1,8*2,0*2-1,25*2,45*2-1,1*2,45*16-1,5*0,6*2-1,05*2,45*3-1,2*2,45*3-(11,95+8,66)*2,35-6,34*2,45*1-6,10*2,45*2w istniejacym budynku szkoły - w 1,65*0,25*0,5przejściu do nowej częściNa polaczeniu budynku z budynkiem 2,6*3,34szkoły71*5,02Ścianki działowe(9,45+9,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+2,98+4,76+5,10+2,0+9,45+2,0+2,5)*3,25-0,9*2,0*6-1,8*2,0Ścianka dzialowa w istniejacym budynku 6,0*3,2-1,0*2,0szkołyObmurówka kominów (0,31*2+1,04*2)*4,35*2+(0,49*2+1,04*2)*0,50*2(0,31*20,52+0,35)*4,35+(0,49*2+1,04*2)*0,5(0,31*2+0,88)*4,35+(0,49*2+0,88*2)*0,5(0,31+0,36)*4,35*2+(0,49*2+0,36*2)*0,5*2(0,31+0,52)*4,35+(0,49*2+0,52*2)*0,5(0,31*2+1,36)*4,35*4+(0,49*2+1,36*2)*0,5*4(0,31+0,25)*4,35+(0,49*2+0,25*2)*0,5(0,31*2+1,16)*4,35+(0,49*2+1,16*2)*0,5na kominach ponad dachem0,49*1,28*40,49*0,6*30,49*0,8*10,49*1,6*40,49*0,44*10,49*1,4*18+25+2w istniejacym budynku szkoły2,4*0,12*0,251,2*541,5*481,8*142,1*42,4*73,9*4w istniejacym budynku szkoły2,4*21,8*21,2*6w istniejacym budynku szkoły1,21,65*1,65w istniejacym budynku szkoły(2,0*3,2-1,0*2,0)*0,251,65*0,85*0,380,065*2*0,38*2,01.732Kabiny(5,12+1,2*5)*1,4*2Trzpień T10,25*0,25*3,35*24Trzpień T13,60*4*0,888*0,001*243,6/0,20*1,25*0,222*0,001*24Wieniec(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2)*0,25*0,25W1 - pręt fi 12(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2)*4*0,888*0,001W1 - pręt fi 6(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2)/0,25*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*44*0,888*0,0013,14*0,16*(2,7*2+2,5)Słupek z RK100x100x5(6*2,35+4*2,45)*14,40*0,001Blacha stopy i głowicy0,20*0,20*0,01*2*10*7850*0,0010.407S10,10*3*2,35*6S20,10*3*2,45*4Piony0,2*2*3,0*60,2*3*3,0Systemy spłukujace1,0*1,5*9Podciąg P3 25x95 cm0,25*0,95*6,84+0,25*0,95*6,60*2Podciag P1 25x35 cm0,25*0,35*4,64*2Podciąg P2 25x45 cm0,25*0,45*6,60*2Podciag P4 25x25 cm0,25*0,25*3,0Podciag P5 25x30 cm0,25*0,30*5,0*4Rama R10,25*0,30*8,91Rama R20,25*0,30*12,45Podciag P1 25x35 cm(4,62*6*0,888*0,001+4,62/0,16*1,2*0,222*0,001)*2Podciąg P2 25x45 cm((6,6*4*0,888*0,001+6,6*3*1,57*0,001)+6,6/0,18*1,4*0,395*0,001)*2Podciąg P3 25x95 cm(6,84+6,6*2)*6*0,888*0,001+(6,84+6,6*2+0,85*6)*4*1,57*0,001+(6,84+6,6*2)/0,18*2,4*0,394*0,001Podciag P4 25x25 cm3,0*6*0,888*0,001+3,0/0,16*1,0*0,222*0,001Podciag P5 25x30 cm(5,0*5*0,888*0,001+5,0/0,16*1,2*0,222*0,001)*4Rama R18,91*5*0,888*0,001+8,91/0,16*1,2*0,222*0,001Rama R212,45*4*0,888*0,001+12,45/0,16*1,2*0,222*0,0016,03*0,6*3*0,101,89*0,6*8*0,106,15*2,30+4,89*2,023.925Połać dachu na styku ze szkołą23.925Ścianak attykowa7,19*0,301132,50+20,571153.070Polac dachu1153.070Ściana pionowa na kratownicy w osi 7 i 8(89,94+1,25*7)*0,68Ściana pionowa na kratownicy w osi 1 i 2(89,94+1,0)*1,34 Połać dachu1132,50Ścianka attykowa od wewnątrz(13,0+12,75)*0,30Obróbka attykowa(13,0+12,75)*0,55Kalenica(80,70+8,76+4,15+2,0)*0,20Okap(6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,46)*0,20Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (13,0+12,75+7,36+2,60)*0,30ze ścianąWiatrownice(1,0+1,25*7+4,89)*0,20Na murkach attykowych(13,0+12,75)*0,65Kalenica(80,70+8,76+4,15+2,0)*0,25Okap(6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,46)*0,25Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (13,0+12,75+7,36+2,60)*0,35ze ścianąWiatrownice(1,0+1,25*7+4,89)*0,25Wokół kominów(0,49*2+1,04*2)*0,25*2(0,49*2+1,04*2)*0,25(0,49*2+0,88*2)*0,25(0,49*2+0,36*2)*0,25*2(0,49*2+0,52*2)*0,25(0,49*2+1,36*2)*0,25*4(0,49*2+0,25*2)*0,25(0,49*2+1,16*2)*0,25Na kominach ponad dachem0,59*1,38*40,59*0,7*30,59*0,9*10,59*1,7*40,59*0,54*10,59*1,5*16,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,463,90*93,2510*21,5*0,6*20,6*(2,1+0,35)1,5*1,5*21,25*2,45*21,1*2,45*161,05*2,45*31,20*2,45*30,9*2,15*63,6*2,45*21,8*2,10*411,95*2,458,41*2,456,10*2,45*26,34*2,45-15.1201,8*2,1*26,10*2,10*2-7.5601,5*44+2+16+3+3+21,5*41,25*21,1*161,05*31,20*33,60*21,8*2,45*20,9*2,451,8*2,01,2*2,001,8*2,00*331w istniejacym budynku szkoły10,9*2,0*31w istniejacym budynku szkoły0,9*2,011,95*2,458,41*2,45w istniejacym budynku szkoły2,0*6,0Pom. nr 1.0 Komunikacja71,22Pom. nr 1.1 Komunikacja 129,35Pom. nr 1.2 Sala67,68Pom. nr 1.3 Sala67,68Pom. nr 1.4 Toaleta4,46Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 7,08Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek6,60Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum10,73Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59Pom. nr 1.10 Toaleta męska5,33Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz95,93Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora14,75Pom. nr 1.13 Pom. socjalne14,62Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum4,88Pom. nr 1.16 Kotłownia 6,11Pom. nr 1.17 Magazyn 10,33Pom. nr 1.18 Sala 67,58Pom. nr 1.19 Toaleta18,73Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.21 Sala 67,58Pom. nr 1.22 Sala 67,58Pom. nr 1.23 Toaleta18,73Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.25 Sala 67,58Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16Pom. nr 1.28 Stołówka100,10Pod ścianakmi działowymi(9,45+9,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+2,98+4,76+5,10+2,0+9,45+2,0+2,5)*0,251039.3982,0*1,8Pom. nr 1.0 Komunikacja71,22Pom. nr 1.1 Komunikacja129,35Pom. nr 1.2 Sala67,68Pom. nr 1.3 Sala67,68Pom. nr 1.4 Toaleta4,46Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek7,08Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek6,60Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum10,73Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki11,44Pom. nr 1.9 Toaleta damska4,59Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz95,93Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora14,75Pom. nr 1.13 Pom. socjalne14,62Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum 4,88Pom. nr 1.16 Kotłownia 6,11Pom. nr 1.17 Magazyn10,33Pom. nr 1.18 Sala67,58Pom. nr 1.19 Toaleta18,73Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.21 Sala67,58Pom. nr 1.22 Sala67,58Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji 29,71Pom. nr 1.25 Sala67,58Pom. nr 1.26 Magazynek7,92Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16Pom. nr 1.28 Stołówka100,101039.3981039.3981039.398Pom. nr 1.4 Toaleta4,46Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59Pom. nr 1.10 Toaleta męska5,33Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60niepełnosprawnychPom. nr 1.19 Toaleta18,73Pom. nr 1.23 Toaleta18,73Pom. nr 1.4 Toaleta2,0*4+1,0*2+1,25*2Pom. nr 1.9 Toaleta damska1,65*4+1,0*2+1,88*2Pom. nr 1.10 Toaleta męska 1,85*4+1,0*2+1,88*2Pom. nr 1.14 Toaleta dla 2,3*2+2,0*2niepełnosprawnychPom. nr 1.19 Toaleta3,08*2+6,10*2Pom. nr 1.23 Toaleta3,08*2+6,10*2Pom. nr 1.0 Komunikacja66,86Pom. nr 1.1 Komunikacja129,35Pom. nr 1.4 Toaleta4,46Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek7,08Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 6,60Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44Pom. nr 1.9 Toaleta damska4,59Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 95,93Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 14,62Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum4,88Pom. nr 1.16 Kotłownia6,11Pom. nr 1.17 Magazyn10,33Pom. nr 1.19 Toaleta18,73Pom. nr 1.23 Toaleta18,73Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16Pom. nr 1.28 Stołówka100,10w istniejacym budynku szkoły2,0*6,0529.900Pom. nr 1.0 Komunikacja 5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+2,5Pom. nr 1.1 Komunikacja49,32*2+2,5*2Pom. nr 1.4 Toaleta2,0*4+1,0*2+1,25*2Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek3,54*2+2,0*2Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek3,3*2+2,0*2Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 3,56*2+3,21*2Pom. nr 1.9 Toaleta damska1,65*4+1,0*2+1,88*2Pom. nr 1.10 Toaleta męska1,85*4+1,0*2+1,88*2Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz12,20*2+10,70*2Pom. nr 1.13 Pom. socjalne4,76*2+2,48*2Pom. nr 1.14 Toaleta dla 2,3*2+2,0*2niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum2,0*2+2,53*2Pom. nr 1.16 Kotłownia 2,05*2+2,98*2Pom. nr 1.17 Magazyn2,05*2+5,10*2Pom. nr 1.19 Toaleta3,08*2+6,10*2Pom. nr 1.23 Toaleta3,08*2+6,10*2Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze1,99*2+4,08*2Pom. nr 1.28 Stołówka8,41*2+11,95*2w istniejacym budynku szkoły6,25*2+2,0Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum10,73Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora14,75Pom. nr 1.26 Magazynek7,92Pom. nr 1.2 Sala67,68Pom. nr 1.3 Sala67,68Pom. nr 1.18 Sala 67,58Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.21 Sala67,58Pom. nr 1.22 Sala67,58Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.25 Sala 67,58465.1002*62*6Pom. nr 1.0 Komunikacja71,22Pom. nr 1.1 Komunikacja129,35Pom. nr 1.2 Sala67,68Pom. nr 1.3 Sala67,68Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek7,08Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek6,60Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum10,73Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44Pom. nr 1.9 Toaleta damska4,59Pom. nr 1.10 Toaleta męska5,33Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz95,93Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora14,75Pom. nr 1.13 Pom. socjalne14,62Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum4,88Pom. nr 1.17 Magazyn10,33Pom. nr 1.18 Sala67,58Pom. nr 1.19 Toaleta18,73Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 29,71Pom. nr 1.21 Sala67,58Pom. nr 1.22 Sala67,58Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji29,71Pom. nr 1.25 Sala67,58Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze8,16Pom. nr 1.28 Stołówka100,10-6.110Pom. nr 1.16 Kotłownia  (gres)6,11w istniejacym budynku szkoły6,25*2,01008.5406.110w istniejacym budynku szkoły6,25*2,0Powierzchnie z okładziną z płyt G-K1027.1501027.1501027.150w istniejacym budynku szkoły(6,0+2,0)*3,2Pom. nr 1.0 Komunikacja(5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+2,5)*3,0Pom. nr 1.1 Komunikacja (49,32*2+2,5*2)*3,0Pom. nr 1.2 Sala(6,89*2+9,45*2)*3,0Pom. nr 1.3 Sala(6,89*2+9,45*2)*3,0Pom. nr 1.4 Toaleta (2,0*4+1,0*2+1,25*2)*2,5Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek (3,54*2+2,0*2)*2,5Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek(3,3*2+2,0*2)*2,5Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum(3,62*2+3,0*2)*2,5Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki(3,56*2+3,21*2)*2,5Pom. nr 1.9 Toaleta damska(1,65*4+1,0*2+1,88*2)*2,5Pom. nr 1.10 Toaleta męska(1,85*4+1,0*2+1,88*2)*2,5Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz (12,20*2+10,70*2)*3,3Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora (4,95*2+2,98*2)*2,5Pom. nr 1.13 Pom. socjalne(4,76*2+2,48*2)*2,5Pom. nr 1.14 Toaleta dla (2,3*2+2,0*2)*2,5niepełnosprawnychPom. nr 1.15 Archiwum(2,0*2+2,53*2)*2,5Pom. nr 1.16 Kotłownia(2,05*2+2,98*2)*2,5Pom. nr 1.17 Magazyn(2,05*2+5,10*2)*2,5Pom. nr 1.18 Sala (9,45*2+7,20*2)*3,0Pom. nr 1.19 Toaleta(3,08*2+6,10*2)*2,5Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji(4,87*2+6,60*2)*3,0Pom. nr 1.21 Sala(9,45*2+7,20*2)*3,0Pom. nr 1.22 Sala(9,45*2+7,20*2)*3,0Pom. nr 1.23 Toaleta(3,08*2+6,10*2)*2,5Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji(4,87*2+6,60*2)*3,0Pom. nr 1.25 Sala(9,45*2+7,20*2)*3,0Pom. nr 1.26 Magazynek(2,0*2+4,0*2)*2,5Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze(1,99*2+4,08*2)*2,5Pom. nr 1.28 Stołówka (8,41*2+11,95*2)*3,0-3,6*2,45*2-6,1*2,45*2-6,34*2,45-6,1*2,1*2*2-11,95*2,45-8,45*2,45w istniejacym budynku szkoły6,00*3,2*2(2,45*2+3,6)*0,25*2(2,45*2+6,10)*0,25*2(2,45*2+6,34)*0,25(2,1*2+6,10)*0,25*2(2,45*2+11,95)*0,25(2,45*2+8,41)*0,25w istniejacym budynku szkoły(3,2*2+2,0)*0,25+(2,0*2+1,5)*0,381954.237+29.440w istniejacym budynku szkoły(6,0+2,0)*3,2Na słupkach 7.170Na obudowie pionów0,20*2*3,0*60,20*3*3,0Słupki2,35*2*62,45*2*4Obudowa pionów kanalizacyjnych3,0*8Ściany tynkowane2009.277Ościeża29.440minus płytki w sanitariatach-285.680Ściany z ościeżami1753.037Slupki i obudowy16.170Pom. nr 1.0 Komunikacja(5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+2,5)*2,0Pom. nr 1.1 Komunikacja(49,32*2+2,5*2)*2,0Pom. nr 1.2 Sala(6,89*2+9,45*2)*2,0Pom. nr 1.3 Sala(6,89*2+9,45*2)*2,0Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz(12,20*2+10,70*2)*2,0Pom. nr 1.18 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*2,0Pom. nr 1.21 Sala(9,45*2+7,20*2)*2,0Pom. nr 1.22 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*2,0Pom. nr 1.25 Sala(9,45*2+7,20*2)*2,0Pom. nr 1.28 Stołówka(8,41*2+11,95*2)*2,5-3,6*2,00*2-6,1*2,00*2-6,34*2,00-6,1*2,0*2*2-11,95*2,00-8,45*2,00w istniejacym budynku szkoły(6,25*2+2,0+6,0)*2,00Pom. nr 1.0 Komunikacja5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+2,5Pom. nr 1.1 Komunikacja49,32*2+2,5*2Pom. nr 1.2 Sala 6,89*2+9,45*2Pom. nr 1.3 Sala6,89*2+9,45*2Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz12,20*2+10,70*2Pom. nr 1.18 Sala 9,45*2+7,20*2Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 4,87*2+6,60*2Pom. nr 1.21 Sala 9,45*2+7,20*2Pom. nr 1.22 Sala9,45*2+7,20*2Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacj4,87*2+6,60*2Pom. nr 1.25 Sala9,45*2+7,20*2Pom. nr 1.28 Stołówka8,41*2+11,95*2Ściany kabin prysznicowych  - na 1,0*2,0*2wysokość od posadzki do 2,0 mStrefa przy umywalkach o powierzchni 171m2/1 umywalkęW narożnikach przy natryskach2,0*2*2Pom. nr 1.4 Toaleta(2,0*4+1,0*2+1,25*2)*2,5Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek4,0Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki(3,56*2+3,21*2)*2,5Pom. nr 1.9 Toaleta damska(1,65*4+1,0*2+1,88*2)*2,5Pom. nr 1.10 Toaleta męska(1,85*4+1,0*2+1,88*2)*2,5Pom. nr 1.13 Pom. socjalne4,2*0,60Pom. nr 1.14 Toaleta dla (2,3*2+2,0*2)*2,5niepełnosprawnychPom. nr 1.19 Toaleta(3,08*2+6,10*2)*2,68Pom. nr 1.23 Toaleta(3,08*2+6,10*2)*2,68Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze (1,99*2+4,08*2)*2,52,60*2Pom. nr 1.0 Komunikacja(4,25+4,89)*3,0Pom. nr 1.11 Korytarz5,64*3,3W osi 12,00*3,48W osi 34,15*3,48W osi 56,15*3,38W osi A'4,89*3,48w osi B(13,0+0,55*2+0,45*2)*5,12-5,08*3,48+13,0*0,55w osi 18,9*4,77-8,41*2,45w osi 281,0*4,77-1,1*2,45*8-1,8*2,0-6,1*2,45*2-6,34*2,45w osi M1,0*4,77w osi N12,85*(5,12+0,55+1,68)-11,95*2,45w osi 7(10,91+6,10*2+9,63)*4,09-1,5*0,6*2-1,8*2,0-1,5*1,5w osi 8(27,20+8,0+15,32+8,0)*4,09-0,9*2,15*6-1,1*2,45*8-3,6*2,45*2-1,25*2,45*2-1,05*2,45*3-1,2*2,45*3w osi E,G,H,I,J,K,L1,25*4,09*7w osi B13,0*1,68Opaski wokoł okienne i narożniki2,65*0,2*171,1*0,2*72,1*0,23,65*0,2*26,35*1,23,65*0,53,65*0,21,2*1,12,65*0,5*22,9*0,52,9*0,58,41*0,452,45*0,5*22,45*0,2*21,1*0,3*21,04*0,2*2*21,84*0,2*2*21,4*0,2*41,4*0,24*42,45*0,5*211,95*0,52,4*4,09757.334*5125.478*5125.478757.334Obmurówka kominów (0,49*2+1,04*2)*0,50*2(0,49*2+1,04*2)*0,5(0,49*2+0,88*2)*0,5(0,49*2+0,36*2)*0,5*2(0,49*2+0,52*2)*0,5(0,49*2+1,36*2)*0,5*4(0,49*2+0,25*2)*0,5(0,49*2+1,16*2)*0,5Boki opasek(2,65*18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+2,9+9,41+12,95+4,09*2+1,8*8+1,04*4+1,88*4)*0,10w osi 1(2,45*2+8,41)*0,25w osi 2(2,45*2+1,1)*0,25*8+(2,45*2+1,8)*0,25+(2,45*2+6,10)*0,25*2+(2,45*2+6,34)*0,25w osi N(2,45*2+11,95)*0,25w osi 7(0,6*2+1,5)*0,25*2+(2,0*2+1,8)*0,25+(1,5*2+1,5)*0,25+(0,6+2,45*2)*0,25+(0,9+2,45*2)*0,25w osi 8(2,45*2+0,9)*0,25*6+(2,45*2+1,1)*0,25*8+(2,45*2+3,6)*0,25*2+(2,45*2+1,25*2)*0,25+(2,45*2+1,05+1,2)*0,25*368.438Ościeżaw osi 1(2,45*2+8,41)w osi 2(2,45*2+1,1)*8+(2,45*2+1,8)+(2,45*2+6,10)*2+(2,45*2+6,34)w osi N(2,45*2+11,95)w osi 7(0,6*2+1,5)*2+(2,0*2+1,8)+(1,5*2+1,5)+(0,6+2,45*2)+(0,9+2,45*2)w osi 8(2,45*2+0,9)*6+(2,45*2+1,1)*8+(2,45*2+3,6)*2+(2,45*2+1,25*2)+(2,45*2+1,05+1,2)*3Wokoł doklejonych elementów 2,65*18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+styropianowych2,9+9,41+12,95+4,09*2+1,8*8+1,04*4+1,88*4Narozniki5,12*4+1,68*2+0,5*2+3,48+4,10*7W osi 12,0W osi 34,15W osi 56,15W osi A'4,89w osi B13,0-7,48w osi 18,9w osi 281,0w osi M1,0w osi N12,85w osi 7(10,91+6,10*2+9,63)w osi 8(27,20+8,0+15,32+8,0)w osi E,G,H,I,J,K,L1,25*7Ściany916.789Ościeża68.438Ściany916.789Ościeża68.438916.78968.438985.227W osi 12,00*0,5W osi 34,15*0,5W osi 56,15*0,5W osi A'4,89*0,5w osi B(13,0-7,48)*0,5w osi 18,9*0,5w osi 281,0*0,5w osi M1,0*0,5w osi N12,85*0,5w osi 7(10,91+6,10*2+9,63)*0,5w osi 8(27,20+8,0+15,32+8,0)*0,5w osi E,G,H,I,J,K,L1,25*7*0,50,9*6,50,9*9,258,000+2,0*21,32+1,5*9,5+1,0*21,32Usunięcie humusu spod nowych (234,0+286,80+21,32*18,12)*0,30utwardzeń Powierzchnia +10% - humus na odkładChodniki wzdłuz budynku58,0+234,0+286,8Plac pożarowy21,32*18,12234,0+286,80+58,0Droga pożarowa21,32*18,12Chodniki58,0+234,0+286,0112,0+104,0+5,0Droga pożarowa21,32*18,12386.318386.31857.560*(0,30*0,18+0,10*0,13)21,32+18,12*2(605,0+33,0+2630,0)*0,103268.000-400.000605,0+33,0+2630,025.00025.00025.00025.000minus parking25.00025.0009.000*(0,30*0,18+0,10*0,13)4,5*24,0*2,010,0*20,0200.000200.000*0,30Wykop pod fundamenty0,30*0,30*0,80*604.3204.32060,0-1,0*28.000+8.000+97.000+11.000+39.000+23.000+10.000+12.0007w istniejacym budynku szkoły143+12+6+12+12+1221w istniejacym budynku szkoły2Gniazda97+9+4Łączniki19+12+4w istniejacym budynku szkoły2147.00012,0w istniejacym budynku szkoły119,0w istniejacym budynku szkoły1,0wewnętrza70zewnętrzna11+3+5+5+4+4Umywalka4+8+1Zlewozmywak3+1pisuar1Muszla ustępowa3+8+1Wpust1+2Brodzik porzadkowy1Miska ustepowa4+1Umywalka8*2Natrysk5*2Kurek czerpalny1Szafa porządkowa1*2Pisuar1350.0003,14*0,025*30,03,14*0,050*40,08.63530+4030+106+50+60246.0001016.4001016.4000.628;3,14*0,040*5,0150,0*0,60*0,75150,0*0,60*0,10150,0*0,60*0,15150,0*0,60*0,3067.500-9.000-13.500-27.000Pod rurę 63,0*0,60*1,5063,0*0,60*0,1063,0*0,60*0,06363,0*0,60*0,3056.700-3.780*0,10-2.381-11.3400,4*0,60*100,024.000-(100.000+110.000)*0,40*0,102,0*1,5*1,21,8*1,2*0,103.600-0.216-1,5*0,93*0,985100,0*0,50*0,7035.000-100.000*0,1*0,5-100.000*0,3*0,5Pod rurociąg80,0*0,80*1,0Pod przewiert11,580,0*0,80*0,1080,0*0,80*0,1080,0*0,80*0,3075.500-6.400-6.400-19.200

Data opracowania: Autor opracowania:

2020-04-17 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Budowa: 63-040 BOGUSZYN
DZ. NR 199/8, UL. ŚREMSKA 35
GMINA NOWE MIASTO

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ
UL. POZNAŃSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR PP 
01/0101/01

Likwidacja studni
KPL 1,000

2 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu spod terenu budowy 1165,00*1,1*0,30

(spod nowych utwardzeń i budynku)

Powierzchnia +10% - humus na odkład 384,450000

Ławy fundamentowe

Ława w osi 1 0,60*0,50*9,26 2,778000

Ława w osi 2 0,60*0,50*83,15 24,945000

Ława w osi 3 0,60*0,50*4,15 1,245000

Ława w osi 4 0,60*0,50*(20,76+51,39) 21,645000

Ława w osi 5 0,60*0,50*6,15 1,845000

Ława w osi 6 0,60*0,50*5,75*2 3,450000

Ława w osi 7 0,60*0,50*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91) 9,507000

Ława w osi 8 0,60*0,50*(8,05+15,37+8,05+27,25) 17,616000

Ława w osi A 0,60*0,50*1,45 0,435000

Ława w osi A' 0,60*0,50*2,48 0,744000

Ława w osi B 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi C 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi D 0,60*0,50*(4,275+0,98+6,595) 3,555000

Ława w osi E 0,60*0,50*1,25 0,375000

Ława w osi F 0,60*0,50*8,45 2,535000

Ława w osi G 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi H 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi I 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi J 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi K 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi L 0,60*0,50*9,10 2,730000

Ława w osi M 0,60*0,50*11,60 3,480000

Ława w osi N 0,60*0,50*11,60 3,480000

Poszerzenie pod kominy 0,125*0,98*0,50 0,061250

0,125*1,10*0,50 0,068750

0,125*0,46*0,50 0,028750

0,125*1,46*0,50*4 0,365000

0,125*1,26*0,50 0,078750

0,45*1,24*0,50*2 0,558000

RAZEM: 505,085500 m3 505,086



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 3

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe

Ława w osi 1 0,60*0,10*9,26 0,555600

Ława w osi 2 0,60*0,10*83,15 4,989000

Ława w osi 3 0,60*0,10*4,15 0,249000

Ława w osi 4 0,60*0,10*(20,76+51,39) 4,329000

Ława w osi 5 0,60*0,10*6,15 0,369000

Ława w osi 6 0,60*0,10*5,75*2 0,690000

Ława w osi 7 0,60*0,10*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91) 1,901400

Ława w osi 8 0,60*0,10*(8,05+15,37+8,05+27,25) 3,523200

Ława w osi A 0,60*0,10*1,45 0,087000

Ława w osi A' 0,60*0,10*2,48 0,148800

Ława w osi B 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi C 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi D 0,60*0,10*(4,275+0,98+6,595) 0,711000

Ława w osi E 0,60*0,10*1,25 0,075000

Ława w osi F 0,60*0,10*8,45 0,507000

Ława w osi G 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi H 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi I 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi J 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi K 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi L 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi M 0,60*0,10*11,60 0,696000

Ława w osi N 0,60*0,10*11,60 0,696000

Poszerzenie pod kominy 0,125*0,98*0,10 0,012250

0,125*1,10*0,10 0,013750

0,125*0,46*0,10 0,005750

0,125*1,46*0,10*4 0,073000

0,125*1,26*0,10 0,015750

0,45*1,24*0,10*2 0,111600

RAZEM: 24,127100 m3 24,127
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4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe

Ława w osi 1 0,60*0,10*9,26 0,555600

Ława w osi 2 0,60*0,10*83,15 4,989000

Ława w osi 3 0,60*0,10*4,15 0,249000

Ława w osi 4 0,60*0,10*(20,76+51,39) 4,329000

Ława w osi 5 0,60*0,10*6,15 0,369000

Ława w osi 6 0,60*0,10*5,75*2 0,690000

Ława w osi 7 0,60*0,10*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91) 1,901400

Ława w osi 8 0,60*0,10*(8,05+15,37+8,05+27,25) 3,523200

Ława w osi A 0,60*0,10*1,45 0,087000

Ława w osi A' 0,60*0,10*2,48 0,148800

Ława w osi B 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi C 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi D 0,60*0,10*(4,275+0,98+6,595) 0,711000

Ława w osi E 0,60*0,10*1,25 0,075000

Ława w osi F 0,60*0,10*8,45 0,507000

Ława w osi G 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi H 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi I 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi J 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi K 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi L 0,60*0,10*9,10 0,546000

Ława w osi M 0,60*0,10*11,60 0,696000

Ława w osi N 0,60*0,10*11,60 0,696000

Poszerzenie pod kominy 0,125*0,98*0,10 0,012250

0,125*1,10*0,10 0,013750

0,125*0,46*0,10 0,005750

0,125*1,46*0,10*4 0,073000

0,125*1,26*0,10 0,015750

0,45*1,24*0,10*2 0,111600

RAZEM: 24,127100 m3 24,127

5 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany 
pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe

Ława w osi 1 0,60*0,40*9,26 2,222400

Ława w osi 2 0,60*0,40*83,15 19,956000

Ława w osi 3 0,60*0,40*4,15 0,996000

Ława w osi 4 0,60*0,40*(20,76+51,39) 17,316000

Ława w osi 5 0,60*0,40*6,15 1,476000

Ława w osi 6 0,60*0,40*5,75*2 2,760000

Ława w osi 7 0,60*0,40*(2,51+6,77+5,75+5,75+10,91) 7,605600

Ława w osi 8 0,60*0,40*(8,05+15,37+8,05+27,25) 14,092800

Ława w osi A 0,60*0,40*1,45 0,348000

Ława w osi A' 0,60*0,40*2,48 0,595200

Ława w osi B 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi C 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi D 0,60*0,40*(4,275+0,98+6,595) 2,844000

Ława w osi E 0,60*0,40*1,25 0,300000

Ława w osi F 0,60*0,40*8,45 2,028000

Ława w osi G 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi H 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi I 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi J 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi K 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi L 0,60*0,40*9,10 2,184000

Ława w osi M 0,60*0,40*11,60 2,784000

Ława w osi N 0,60*0,40*11,60 2,784000

Poszerzenie pod kominy 0,125*0,98*0,40 0,049000

0,125*1,10*0,40 0,055000

0,125*0,46*0,40 0,023000

0,125*1,46*0,40*4 0,292000

0,125*1,26*0,40 0,063000

RAZEM: 96,062000 m3 96,062
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6 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany 
pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Stopy pod komin 0,45*1,24*0,40*2 0,446400

RAZEM: 0,446400 m3 0,446

7 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,25*0,25*1,20*34 2,550000

RAZEM: 2,550000 m3 2,550

8 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie podłuzne (9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+

2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,

25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25

+8,45+9,10*6+11,6*2)*4*0,888*0,001 1,416715

Zbrojenie podłuzne (9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+

2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,

25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25

+8,45+9,10*6+11,6*2)/0,40*1,25*0,222*0,001 0,276702

Zbrojenie narożników 1,5*4*44*0,888*0,001 0,234432

Startery pod trzpienie T1 1,80*4*34*0,888*0,001+1,8/0,4*1,25*0,222*0,0

01*34 0,259840

RAZEM: 2,187689 t 2,188

9 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława (9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+

2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,

25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25

+8,45+9,10*6+11,6*2)*0,50 199,425000

Stopy pod komin 1,24*0,33*2 0,818400

RAZEM: 200,243400 m2 200,243

10 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP- 
Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Pod trzpienie T1 0,40*0,40*34 5,440000

RAZEM: 5,440000 m2 5,440
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11 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

w osi 1 0,25*0,50*8,9 1,112500

w osi 2 0,25*0,50*83,15 10,393750

w osi 3 0,25*0,50*4,15 0,518750

w osi 4 0,25*0,50*(20,76+51,99) 9,093750

w osi 5 0,25*0,50*6,15 0,768750

w osi 6 0,25*0,50*6,10*2 1,525000

w osi 7 0,25*0,50*(9,88+6,10*2+10,66) 4,092500

w osi 8 0,25*0,50*(26,90+7,7+15,02+7,7) 7,165000

w osi A 0,25*0,50*1,8 0,225000

w osi A' 0,25*0,50*2,48 0,310000

w osi B 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi C 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi D 0,25*0,50*12,20 1,525000

w osi E 0,25*0,50*1,25 0,156250

w osi F 0,25*0,50*8,2 1,025000

w osi G 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi H 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi I 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi J 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi K 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi L 0,25*0,50*9,45 1,181250

w osi M 0,25*0,50*11,95 1,493750

w osi N 0,25*0,50*11,95 1,493750

Poszerzenie pod kominy 0,25*0,98*0,50 0,122500

0,25*1,10*0,50 0,137500

0,25*0,46*0,50 0,057500

0,25*1,46*0,50*4 0,730000

0,25*1,26*0,50 0,157500

0,25*1,24*0,50*2 0,310000

RAZEM: 51,863750 m3 51,864

12 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

w osi 1 2*0,50*8,9 8,900000

w osi 2 0,25*0,50*83,15 10,393750

w osi 3 2*0,50*4,15 4,150000

w osi 4 2*0,50*(20,76+51,99) 72,750000

w osi 5 2*0,50*6,15 6,150000

w osi 6 2*0,50*6,10*2 12,200000

w osi 7 2*0,50*(9,88+6,10*2+10,66) 32,740000

w osi 8 2*0,50*(26,90+7,7+15,02+7,7) 57,320000

w osi A 2*0,50*1,8 1,800000

w osi A' 2*0,50*2,48 2,480000

w osi B 2*0,50*9,45 9,450000

w osi C 2*0,50*9,45 9,450000

w osi D 2*0,50*12,20 12,200000

w osi E 2*0,50*1,25 1,250000

w osi F 2*0,50*8,2 8,200000

w osi G 2*0,50*9,45 9,450000

w osi H 2*0,50*9,45 9,450000

w osi I 2*0,50*9,45 9,450000

w osi J 2*0,50*9,45 9,450000

w osi K 2*0,50*9,45 9,450000

w osi L 2*0,50*9,45 9,450000

w osi M 2*0,50*11,95 11,950000

w osi N 2*0,50*11,95 11,950000

Poszerzenie pod kominy 2*0,98*0,50 0,980000

2*1,10*0,50 1,100000

2*0,46*0,50 0,460000

2*1,46*0,50*4 5,840000

2*1,26*0,50 1,260000

2*1,24*0,50*2 2,480000

RAZEM: 342,153750 m2 342,154
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13 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

342.154 342,154000

RAZEM: 342,154000 m2 342,154

14 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,

88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2

,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2

)*0,33 132,920700

RAZEM: 132,920700 m2 132,921

15 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych AQUA PASSIVE EPS-P 100 gr 20 cm, izolacja 
pionowa na lepiku asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

(4,15+2,48+83,15+1,0+9,26+12,45+96,56+1,25

*7+7,92+6,15)*0,70 162,309000

RAZEM: 162,309000 m2 162,309

1.2 Element Podłoża

16 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1016,40 1 016,400000

RAZEM: 1 016,400000 m2 1 016,400

17 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy. Pogrubienie do 30 cm. krotność 27 cm.
Krotność=27

Wyliczenie ilości robót:

Pod kotłownią (średnia grubość 135 cm) 1016.400 1 016,400000

RAZEM: 1 016,400000 m2 1 016,400

18 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, 
zagęszczenie do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

1016.400*0,30 304,920000

RAZEM: 304,920000 m3 304,920

19 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki 1016.400*0,15 152,460000

RAZEM: 152,460000 m3 152,460
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1.3 Element Ściany

20 KNR 904/103/4 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, ściany 
wysokości do 4,5 m, grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

w osi 1 3,34*8,9 29,726000

w osi 2 3,34*83,15 277,721000

w osi 3 3,34*4,15 13,861000

w osi 4 3,34*(20,76+51,99) 242,985000

w osi 5 3,34*6,15 20,541000

w osi 6 3,34*6,10*2 40,748000

w osi 7 3,34*(9,88+6,10*2+10,66) 109,351600

w osi 8 3,34*(26,90+7,7+15,02+7,7) 191,448800

w osi A 3,34*1,8 6,012000

w osi A' 3,34*2,48 8,283200

w osi B (3,34+1,68)*9,45 47,439000

w osi C 3,34*9,45 31,563000

w osi D 3,34*12,20 40,748000

w osi E 3,34*1,25 4,175000

w osi F 3,34*8,2 27,388000

w osi G 3,34*9,45 31,563000

w osi H 3,34*9,45 31,563000

w osi I 3,34*9,45 31,563000

w osi J 3,34*9,45 31,563000

w osi K 3,34*9,45 31,563000

w osi L 3,34*9,45 31,563000

w osi M 3,34*11,95 39,913000

w osi N (3,34+1,68)*11,95 59,989000

-0,9*2,0*25 -45,000000

-1,8*2,10*2 -7,560000

-0,9*2,15*6 -11,610000

-3,6*2,45*2 -17,640000

-1,5*1,5*2 -4,500000

-1,8*2,0*2 -7,200000

-1,25*2,45*2 -6,125000

-1,1*2,45*16 -43,120000

-1,5*0,6*2 -1,800000

-1,05*2,45*3 -7,717500

-1,2*2,45*3 -8,820000

-(11,95+8,66)*2,35 -48,433500

-6,34*2,45*1 -15,533000

-6,10*2,45*2 -29,890000

w istniejacym budynku szkoły - w 1,65*0,25*0,5

przejściu do nowej części 0,206250

RAZEM: 1 126,527850 m2 1 126,528

21 KNR 202/609/12 Dylatacja pionowa na sucho z płyt styropianowych gr 2,0 cm - ściana

Wyliczenie ilości robót:

Na polaczeniu budynku z budynkiem 2,6*3,34

szkoły 8,684000

RAZEM: 8,684000 m2 8,684

22 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

71*5,02 356,420000

RAZEM: 356,420000 m 356,420

23 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe (9,45+9,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+2,98

+4,76+5,10+2,0+9,45+2,0+2,5)*3,25-0,9*2,0*6-

1,8*2,0 227,887500

Ścianka dzialowa w istniejacym budynku 6,0*3,2-1,0*2,0

szkoły 17,200000

RAZEM: 245,087500 m2 245,088
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24 KNR 904/111/1 
(1)

Ścianki działowe, grubości 6,5˙cm (1/4 cegły) z cegieł pełnych lub dziurawek, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

Obmurówka kominów (0,31*2+1,04*2)*4,35*2+(0,49*2+1,04*2)*0,50*

2 26,550000

(0,31*20,52+0,35)*4,35+(0,49*2+1,04*2)*0,5 30,723720

(0,31*2+0,88)*4,35+(0,49*2+0,88*2)*0,5 7,895000

(0,31+0,36)*4,35*2+(0,49*2+0,36*2)*0,5*2 7,529000

(0,31+0,52)*4,35+(0,49*2+0,52*2)*0,5 4,620500

(0,31*2+1,36)*4,35*4+(0,49*2+1,36*2)*0,5*4 41,852000

(0,31+0,25)*4,35+(0,49*2+0,25*2)*0,5 3,176000

(0,31*2+1,16)*4,35+(0,49*2+1,16*2)*0,5 9,393000

RAZEM: 131,739220 m2 131,739

25 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

na kominach ponad dachem 0,49*1,28*4 2,508800

0,49*0,6*3 0,882000

0,49*0,8*1 0,392000

0,49*1,6*4 3,136000

0,49*0,44*1 0,215600

0,49*1,4*1 0,686000

RAZEM: 7,820400 m2 7,820

26 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

8+25+2 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

27 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 31,000

28 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły 2,4*0,12*0,25 0,072000

RAZEM: 0,072000 m 0,072

29 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*54 64,800000

1,5*48 72,000000

1,8*14 25,200000

2,1*4 8,400000

2,4*7 16,800000

3,9*4 15,600000

w istniejacym budynku szkoły 2,4*2 4,800000

1,8*2 3,600000

RAZEM: 211,200000 m 211,200

30 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*6 7,200000

w istniejacym budynku szkoły 1,2 1,200000

RAZEM: 8,400000 m 8,400

31 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,65*1,65 2,722500

RAZEM: 2,722500 m2 2,723

32 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły (2,0*3,2-1,0*2,0)*0,25 1,100000

1,65*0,85*0,38 0,532950

0,065*2*0,38*2,0 0,098800

RAZEM: 1,731750 m3 1,732

33 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie 
gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

1.732 1,732000

RAZEM: 1,732000 m3 1,732
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34 KNRPP 
05/01/04

Ścianki działowe z  HPL

Wyliczenie ilości robót:

Kabiny (5,12+1,2*5)*1,4*2 31,136000

RAZEM: 31,136000 m2 31,136

35 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień T1 0,25*0,25*3,35*24 5,025000

RAZEM: 5,025000 m3 5,025

36 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy i 
trzpienie

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień T1 3,60*4*0,888*0,001*24 0,306893

3,6/0,20*1,25*0,222*0,001*24 0,119880

RAZEM: 0,426773 t 0,427

37 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec (8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,

88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2

,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2

)*0,25*0,25 25,174375

RAZEM: 25,174375 m3 25,174

38 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

W1 - pręt fi 12 (8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,

88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2

,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2

)*4*0,888*0,001 1,430710

W1 - pręt fi 6 (8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9,

88+6,10*2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2

,48+9,45+9,45+12,2+1,25+8,2+9,45*6+11,95*2

)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,447097

Zbrojenie narożników 1,5*4*44*0,888*0,001 0,234432

RAZEM: 2,112239 t 2,112

39 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 62,000

40 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - wentylator łazienkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000

41 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,16*(2,7*2+2,5) 3,968960

RAZEM: 3,968960 m2 3,969

42 KNR 205/101/1 Montaz slupków miedzyokiennych stalowych z RK 100x100x5

Wyliczenie ilości robót:

Słupek z RK100x100x5 (6*2,35+4*2,45)*14,40*0,001 0,344160

Blacha stopy i głowicy 0,20*0,20*0,01*2*10*7850*0,001 0,062800

RAZEM: 0,406960 t 0,407

43 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa elementów stalowych zabezpieczonych do RE30. RK 100x100x5 - malowana 
czterostronnie, wskaźnik masywności U/A=200 m-1, temp. krytyczna 500 st C, grubość 
suchej warstwy  powloki zabezpieczającej 0,38 mm (dla farby FLAME STAL)

Wyliczenie ilości robót:

0.407 0,407000

RAZEM: 0,407000 t 0,407

44 KNR 202/2006/5
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na 
zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm. Okladzina słupkow stalowych płyta g-k gr 12,5 mm na 
kleju poliuretanowym.

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,10*3*2,35*6 4,230000

S2 0,10*3*2,45*4 2,940000

RAZEM: 7,170000 m2 7,170
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45 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101. obudowa pionów 
kanalizacyjnych i systemów spłukujących. Płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Piony 0,2*2*3,0*6 7,200000

0,2*3*3,0 1,800000

Systemy spłukujace 1,0*1,5*9 13,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500

46 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, 
beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Podciąg P3 25x95 cm 0,25*0,95*6,84+0,25*0,95*6,60*2 4,759500

RAZEM: 4,759500 m3 4,760

47 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą, 
beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Podciag P1 25x35 cm 0,25*0,35*4,64*2 0,812000

Podciąg P2 25x45 cm 0,25*0,45*6,60*2 1,485000

RAZEM: 2,297000 m3 2,297

48 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą, 
beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Podciag P4 25x25 cm 0,25*0,25*3,0 0,187500

Podciag P5 25x30 cm 0,25*0,30*5,0*4 1,500000

Rama R1 0,25*0,30*8,91 0,668250

Rama R2 0,25*0,30*12,45 0,933750

RAZEM: 3,289500 m3 3,290

49 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Podciag P1 25x35 cm (4,62*6*0,888*0,001+4,62/0,16*1,2*0,222*0,00

1)*2 0,064615

Podciąg P2 25x45 cm ((6,6*4*0,888*0,001+6,6*3*1,57*0,001)+6,6/0,1

8*1,4*0,395*0,001)*2 0,149612

Podciąg P3 25x95 cm (6,84+6,6*2)*6*0,888*0,001+(6,84+6,6*2+0,85*

6)*4*1,57*0,001+(6,84+6,6*2)/0,18*2,4*0,394*0

,001 0,369929

Podciag P4 25x25 cm 3,0*6*0,888*0,001+3,0/0,16*1,0*0,222*0,001 0,020147

Podciag P5 25x30 cm (5,0*5*0,888*0,001+5,0/0,16*1,2*0,222*0,001)*

4 0,122100

Rama R1 8,91*5*0,888*0,001+8,91/0,16*1,2*0,222*0,001 0,054396

Rama R2 12,45*4*0,888*0,001+12,45/0,16*1,2*0,222*0,0

01 0,064952

RAZEM: 0,845751 t 0,846

1.4 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe

50 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Konstrukcja dachowa - kratownice drewniane z drewna klasy C24 o 
rozpietości osiowej podpór max 12,70 m, kąt pochylenia 3 stopnie,  rozstaw kratownic 1,0
m.  Koszt obejmuje wykonanie warsztatowe, dostawę na budowę i montaż.

m2 rzutu 
połaci 1 132,500

51 KNR 202/9932/2 (WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Smart 15/60 element 11,000

52 KNR 202/9933/1 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu

Wyliczenie ilości robót:

6,03*0,6*3*0,10 1,085400

1,89*0,6*8*0,10 0,907200

RAZEM: 1,992600 m3 1,993

53 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

6,15*2,30+4,89*2,0 23,925000

RAZEM: 23,925000 m2 23,925

54 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho. Termoizolacja z płyt styropianowych co najmniej EPS 80, typu REI 
FLAT firmy SWISSPOR jednostronnie laminowanych
welonem szklanym o gramaturze min. 120g/m2 z zakładami, 10cm, płyty w układzie 
dwuwarstwowym o łącznej gr. 16cm
lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

23.925 23,925000

RAZEM: 23,925000 m2 23,925
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55 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - system papowy BIKUTOP 
SOLO FIRE RESIST lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Połać dachu na styku ze szkołą 23.925 23,925000

Ścianak attykowa 7,19*0,30 2,157000

RAZEM: 26,082000 m2 26,082

56 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja 
paroszczelna.

Wyliczenie ilości robót:

1132,50+20,57 1 153,070000

RAZEM: 1 153,070000 m2 1 153,070

57 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa. wełna mineralna gr 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

1153.070 1 153,070000

RAZEM: 1 153,070000 m2 1 153,070

58 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyta MFP gr 25 mm P+ W 
zabezpieczana poprzez nasycanie do NRO

Wyliczenie ilości robót:

Polac dachu 1153.070 1 153,070000

Ściana pionowa na kratownicy w osi 7 i 8 (89,94+1,25*7)*0,68 67,109200

Ściana pionowa na kratownicy w osi 1 i 2 (89,94+1,0)*1,34 121,859600

RAZEM: 1 342,038800 m2 1 342,039

59 KNRW 
202/501/2

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo. Papa wierzchniego krycia 
np. ICOPAL MONODACH WM, papa podkładowa np. ICOPAL VIVADACH PM lub 
równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Połać dachu 1132,50 1 132,500000

Ścianka attykowa od wewnątrz (13,0+12,75)*0,30 7,725000

RAZEM: 1 140,225000 m2 1 140,225

60 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej  do styropianu za 
pomocą kleju poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka attykowa (13,0+12,75)*0,55 14,162500

Kalenica (80,70+8,76+4,15+2,0)*0,20 19,122000

Okap (6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,

46)*0,20 19,122000

Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (13,0+12,75+7,36+2,60)*0,30

ze ścianą 10,713000

Wiatrownice (1,0+1,25*7+4,89)*0,20 2,928000

RAZEM: 66,047500 m2 66,048

61 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Na murkach attykowych (13,0+12,75)*0,65 16,737500

Kalenica (80,70+8,76+4,15+2,0)*0,25 23,902500

Okap (6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,

46)*0,25 23,902500

Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (13,0+12,75+7,36+2,60)*0,35

ze ścianą 12,498500

Wiatrownice (1,0+1,25*7+4,89)*0,25 3,660000

Wokół kominów

(0,49*2+1,04*2)*0,25*2 1,530000

(0,49*2+1,04*2)*0,25 0,765000

(0,49*2+0,88*2)*0,25 0,685000

(0,49*2+0,36*2)*0,25*2 0,850000

(0,49*2+0,52*2)*0,25 0,505000

(0,49*2+1,36*2)*0,25*4 3,700000

(0,49*2+0,25*2)*0,25 0,370000

(0,49*2+1,16*2)*0,25 0,825000

Na kominach ponad dachem 0,59*1,38*4 3,256800

0,59*0,7*3 1,239000

0,59*0,9*1 0,531000

0,59*1,7*4 4,012000

0,59*0,54*1 0,318600

0,59*1,5*1 0,885000

RAZEM: 100,173400 m2 100,173
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62 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 cm, blacha stalowa 
powlekana

Wyliczenie ilości robót:

6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,4

6 95,610000

RAZEM: 95,610000 m 95,610

63 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy 
stalowej powlekanej szt 10,000

64 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 18,000

65 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12,5 cm, z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,90*9 35,100000

3,25 3,250000

RAZEM: 38,350000 m 38,350

66 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12cm

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,0

67 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m m 4,750

68 NNRNKB 
202/1027/1

Okna dachowe "Fakro" - świetlik rurowy dn 35 lub równoważny
KPL 16,000

1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

69 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6*2 1,800000

0,6*(2,1+0,35) 1,470000

RAZEM: 3,270000 m2 3,270

70 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K).
Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*2 4,500000

1,25*2,45*2 6,125000

1,1*2,45*16 43,120000

1,05*2,45*3 7,717500

1,20*2,45*3 8,820000

RAZEM: 70,282500 m2 70,283

71 KNR 19/1023/12
(1)

Okna i drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na 
kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,15*6 11,610000

RAZEM: 11,610000 m2 11,610

72 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). 
Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

3,6*2,45*2 17,640000

RAZEM: 17,640000 m2 17,640

73 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach,  U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Część 
otwierana.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,10*4 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

74 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach, , U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Część 
stała.

Wyliczenie ilości robót:

11,95*2,45 29,277500

8,41*2,45 20,604500

6,10*2,45*2 29,890000

6,34*2,45 15,533000

-15.120 -15,120000

RAZEM: 80,185000 m2 80,185
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75 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach,  U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Część 
otwierana EI15.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,1*2 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,560

76 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach, , U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Część 
stała EI15.

Wyliczenie ilości robót:

6,10*2,10*2 25,620000

-7.560 -7,560000

RAZEM: 18,060000 m2 18,060

77 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

RAZEM: 6,000000 mb 6,000

78 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych

Wyliczenie ilości robót:

4+2+16+3+3+2 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000

79 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

1,25*2 2,500000

1,1*16 17,600000

1,05*3 3,150000

1,20*3 3,600000

3,60*2 7,200000

RAZEM: 40,050000 mb 40,050

80 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle 
otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia
stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,45*2 8,820000

0,9*2,45 2,205000

RAZEM: 11,025000 m2 11,025

81 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle 
otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia
stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,0 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

82 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, Drzwi EI30. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle otworów. 
Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,00 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

83 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, Drzwi s30. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle otworów. 
Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,00*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

84 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0
m2

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

w istniejacym budynku szkoły 1 1,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

85 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*31 55,800000

w istniejacym budynku szkoły 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 57,600000 m2 57,600
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86 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna. 
Wymiary drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę 
ościeżnicy. Drzwi 90x200. Wymagania wg zestawienia stolarki. Kolor dąb walijski, 
standard DRE, typ STANDARD 10. Częśc z bulajem. kpl 32,000

87 KW 1/101/1 Dostawa i montaż żaluzji fasadowej aluminiowej zasilanej elektrycznie np. PORTOS 
ZF3000 lub równoważna. Kolor jasnoszary.

Wyliczenie ilości robót:

11,95*2,45 29,277500

8,41*2,45 20,604500

RAZEM: 49,882000 m2 49,882

1.6 Element Posadzki

88 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły 2,0*6,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

89 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250 
klejonej na zlączach

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 71,22 71,220000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 129,35 129,350000

Pom. nr 1.2 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.3 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46 4,460000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 7,08 7,080000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 6,60 6,600000

Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum 10,73 10,730000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44 11,440000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59 4,590000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33 5,330000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 95,93 95,930000

Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora 14,75 14,750000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 14,62 14,620000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60

niepełnosprawnych 4,600000

Pom. nr 1.15 Archiwum 4,88 4,880000

Pom. nr 1.16 Kotłownia 6,11 6,110000

Pom. nr 1.17 Magazyn 10,33 10,330000

Pom. nr 1.18 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.19 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.21 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.22 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.25 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92 7,920000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16 8,160000

Pom. nr 1.28 Stołówka 100,10 100,100000

Pod ścianakmi działowymi (9,45+9,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+2,98

+4,76+5,10+2,0+9,45+2,0+2,5)*0,25 18,637500

RAZEM: 1 039,397500 m2 1 039,398

90 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1039.398 1 039,398000

RAZEM: 1 039,398000 m2 1 039,398

91 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 10 cm. Kliny od 0 do 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*1,8 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600
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92 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian PIASTRA BASE FBSD dla zamocowania 
rurek ogrzewania podłogowego , gr 2,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 71,22 71,220000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 129,35 129,350000

Pom. nr 1.2 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.3 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46 4,460000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 7,08 7,080000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 6,60 6,600000

Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum 10,73 10,730000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44 11,440000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59 4,590000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33 5,330000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 95,93 95,930000

Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora 14,75 14,750000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 14,62 14,620000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60

niepełnosprawnych 4,600000

Pom. nr 1.15 Archiwum 4,88 4,880000

Pom. nr 1.16 Kotłownia 6,11 6,110000

Pom. nr 1.17 Magazyn 10,33 10,330000

Pom. nr 1.18 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.19 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.21 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.22 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.25 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92 7,920000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16 8,160000

Pom. nr 1.28 Stołówka 100,10 100,100000

RAZEM: 1 020,760000 m2 1 020,760

93 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

1039.398 1 039,398000

RAZEM: 1 039,398000 m2 1 039,398

94 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 
25 mm. Pogrubienie do 60 mm, beton C16/20. Krotność 3,5.
Krotność=3,5

Wyliczenie ilości robót:

1039.398 1 039,398000

RAZEM: 1 039,398000 m2 1 039,398

95 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1039.398 1 039,398000

RAZEM: 1 039,398000 m2 1 039,398

96 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46 4,460000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59 4,590000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33 5,330000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60

niepełnosprawnych 4,600000

Pom. nr 1.19 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 18,730000

RAZEM: 56,440000 m2 56,440
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97 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.4 Toaleta 2,0*4+1,0*2+1,25*2 12,500000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 1,65*4+1,0*2+1,88*2 12,360000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 1,85*4+1,0*2+1,88*2 13,160000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 2,3*2+2,0*2

niepełnosprawnych 8,600000

Pom. nr 1.19 Toaleta 3,08*2+6,10*2 18,360000

Pom. nr 1.23 Toaleta 3,08*2+6,10*2 18,360000

RAZEM: 83,340000 m 83,340

98 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 66,86 66,860000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 129,35 129,350000

Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46 4,460000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 7,08 7,080000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 6,60 6,600000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44 11,440000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59 4,590000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33 5,330000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 95,93 95,930000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 14,62 14,620000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60

niepełnosprawnych 4,600000

Pom. nr 1.15 Archiwum 4,88 4,880000

Pom. nr 1.16 Kotłownia 6,11 6,110000

Pom. nr 1.17 Magazyn 10,33 10,330000

Pom. nr 1.19 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16 8,160000

Pom. nr 1.28 Stołówka 100,10 100,100000

w istniejacym budynku szkoły 2,0*6,0 12,000000

RAZEM: 529,900000 m2 529,900

99 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki
 - wymagania wg projektu wykonczenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

529.900 529,900000

RAZEM: 529,900000 m2 529,900

100 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik  do 15 cm,
metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu wykonczenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+

2,5 71,110000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 49,32*2+2,5*2 103,640000

Pom. nr 1.4 Toaleta 2,0*4+1,0*2+1,25*2 12,500000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 3,54*2+2,0*2 11,080000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 3,3*2+2,0*2 10,600000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 3,56*2+3,21*2 13,540000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 1,65*4+1,0*2+1,88*2 12,360000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 1,85*4+1,0*2+1,88*2 13,160000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 12,20*2+10,70*2 45,800000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 4,76*2+2,48*2 14,480000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 2,3*2+2,0*2

niepełnosprawnych 8,600000

Pom. nr 1.15 Archiwum 2,0*2+2,53*2 9,060000

Pom. nr 1.16 Kotłownia 2,05*2+2,98*2 10,060000

Pom. nr 1.17 Magazyn 2,05*2+5,10*2 14,300000

Pom. nr 1.19 Toaleta 3,08*2+6,10*2 18,360000

Pom. nr 1.23 Toaleta 3,08*2+6,10*2 18,360000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 1,99*2+4,08*2 12,140000

Pom. nr 1.28 Stołówka 8,41*2+11,95*2 40,720000

w istniejacym budynku szkoły 6,25*2+2,0 14,500000

Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum 10,73 10,730000

Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora 14,75 14,750000

Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92 7,920000

RAZEM: 487,770000 m 487,770
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101 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, 
powierzchnia ponad 8 m2 - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.2 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.3 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.18 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.21 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.22 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.25 Sala 67,58 67,580000

RAZEM: 465,100000 m2 465,100

102 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej 
winylowy. Wykladzina PCV obiektowa GERFLOR wg projektu wykończenia wnetrz.

Wyliczenie ilości robót:

465.100 465,100000

RAZEM: 465,100000 m2 465,100

103 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 0,75,5x0,5 m,wycieraczka wewnętrzna typu 
CSN SUPER STRONG

Wyliczenie ilości robót:

2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000

104 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 0,75x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa.

Wyliczenie ilości robót:

2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000

1.7 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

105 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 71,22 71,220000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 129,35 129,350000

Pom. nr 1.2 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.3 Sala 67,68 67,680000

Pom. nr 1.4 Toaleta 4,46 4,460000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek 7,08 7,080000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 6,60 6,600000

Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum 10,73 10,730000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki 11,44 11,440000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska 4,59 4,590000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska 5,33 5,330000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 95,93 95,930000

Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora 14,75 14,750000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 14,62 14,620000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla 4,60

niepełnosprawnych 4,600000

Pom. nr 1.15 Archiwum 4,88 4,880000

Pom. nr 1.17 Magazyn 10,33 10,330000

Pom. nr 1.18 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.19 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.21 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.22 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 18,730000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji 29,71 29,710000

Pom. nr 1.25 Sala 67,58 67,580000

Pom. nr 1.26 Magazynek 7,92 7,920000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze 8,16 8,160000

Pom. nr 1.28 Stołówka 100,10 100,100000

-6.110 -6,110000

RAZEM: 1 008,540000 m2 1 008,540

106 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa ognioodporna. Sufit REI 60

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.16 Kotłownia  (gres) 6,11 6,110000

RAZEM: 6,110000 m2 6,110
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107 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły 6,25*2,0 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500

108 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1008.540 1 008,540000

6.110 6,110000

w istniejacym budynku szkoły 6,25*2,0 12,500000

RAZEM: 1 027,150000 m2 1 027,150

109 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnie z okładziną z płyt G-K 1027.150 1 027,150000

RAZEM: 1 027,150000 m2 1 027,150

110 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1027.150 1 027,150000

RAZEM: 1 027,150000 m2 1 027,150

111 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1027.150 1 027,150000

RAZEM: 1 027,150000 m2 1 027,150

1.8 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

112 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły (6,0+2,0)*3,2 25,600000

RAZEM: 25,600000 m2 25,600
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113 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja (5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+

2,5)*3,0 213,330000

Pom. nr 1.1 Komunikacja (49,32*2+2,5*2)*3,0 310,920000

Pom. nr 1.2 Sala (6,89*2+9,45*2)*3,0 98,040000

Pom. nr 1.3 Sala (6,89*2+9,45*2)*3,0 98,040000

Pom. nr 1.4 Toaleta (2,0*4+1,0*2+1,25*2)*2,5 31,250000

Pom. nr 1.5 Pom. sprzątaczek (3,54*2+2,0*2)*2,5 27,700000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek (3,3*2+2,0*2)*2,5 26,500000

Pom. nr 1.7 Biuro/archiwum (3,62*2+3,0*2)*2,5 33,100000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki (3,56*2+3,21*2)*2,5 33,850000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska (1,65*4+1,0*2+1,88*2)*2,5 30,900000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska (1,85*4+1,0*2+1,88*2)*2,5 32,900000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz (12,20*2+10,70*2)*3,3 151,140000

Pom. nr 1.12 Gabinet dyrektora (4,95*2+2,98*2)*2,5 39,650000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne (4,76*2+2,48*2)*2,5 36,200000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla (2,3*2+2,0*2)*2,5

niepełnosprawnych 21,500000

Pom. nr 1.15 Archiwum (2,0*2+2,53*2)*2,5 22,650000

Pom. nr 1.16 Kotłownia (2,05*2+2,98*2)*2,5 25,150000

Pom. nr 1.17 Magazyn (2,05*2+5,10*2)*2,5 35,750000

Pom. nr 1.18 Sala (9,45*2+7,20*2)*3,0 99,900000

Pom. nr 1.19 Toaleta (3,08*2+6,10*2)*2,5 45,900000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*3,0 68,820000

Pom. nr 1.21 Sala (9,45*2+7,20*2)*3,0 99,900000

Pom. nr 1.22 Sala (9,45*2+7,20*2)*3,0 99,900000

Pom. nr 1.23 Toaleta (3,08*2+6,10*2)*2,5 45,900000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*3,0 68,820000

Pom. nr 1.25 Sala (9,45*2+7,20*2)*3,0 99,900000

Pom. nr 1.26 Magazynek (2,0*2+4,0*2)*2,5 30,000000

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze (1,99*2+4,08*2)*2,5 30,350000

Pom. nr 1.28 Stołówka (8,41*2+11,95*2)*3,0 122,160000

-3,6*2,45*2 -17,640000

-6,1*2,45*2 -29,890000

-6,34*2,45 -15,533000

-6,1*2,1*2*2 -51,240000

-11,95*2,45 -29,277500

-8,45*2,45 -20,702500

w istniejacym budynku szkoły 6,00*3,2*2 38,400000

RAZEM: 1 954,237000 m2 1 954,237

114 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,45*2+3,6)*0,25*2 4,250000

(2,45*2+6,10)*0,25*2 5,500000

(2,45*2+6,34)*0,25 2,810000

(2,1*2+6,10)*0,25*2 5,150000

(2,45*2+11,95)*0,25 4,212500

(2,45*2+8,41)*0,25 3,327500

w istniejacym budynku szkoły (3,2*2+2,0)*0,25+(2,0*2+1,5)*0,38 4,190000

RAZEM: 29,440000 m2 29,440

115 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1954.237+29.440 1 983,677000

w istniejacym budynku szkoły (6,0+2,0)*3,2 25,600000

RAZEM: 2 009,277000 m2 2 009,277

116 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Na słupkach 7.170 7,170000

Na obudowie pionów 0,20*2*3,0*6 7,200000

0,20*3*3,0 1,800000

RAZEM: 16,170000 m2 16,170
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117 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Słupki 2,35*2*6 28,200000

2,45*2*4 19,600000

Obudowa pionów kanalizacyjnych 3,0*8 24,000000

RAZEM: 71,800000 mb 71,800

118 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Ściany tynkowane 2009.277 2 009,277000

Ościeża 29.440 29,440000

minus płytki w sanitariatach -285.680 -285,680000

RAZEM: 1 753,037000 m2 1 753,037

119 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi matowymi  w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie ścian wielokolorowe ! Malowanie
wykonać wg projektu wykończenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z ościeżami 1753.037 1 753,037000

Slupki i obudowy 16.170 16,170000

RAZEM: 1 769,207000 m2 1 769,207

120 KNR 202/1503/5
(1)

Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym matowym

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja (5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+

2,5)*2,0 142,220000

Pom. nr 1.1 Komunikacja (49,32*2+2,5*2)*2,0 207,280000

Pom. nr 1.2 Sala (6,89*2+9,45*2)*2,0 65,360000

Pom. nr 1.3 Sala (6,89*2+9,45*2)*2,0 65,360000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz (12,20*2+10,70*2)*2,0 91,600000

Pom. nr 1.18 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0 66,600000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*2,0 45,880000

Pom. nr 1.21 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0 66,600000

Pom. nr 1.22 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0 66,600000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacji (4,87*2+6,60*2)*2,0 45,880000

Pom. nr 1.25 Sala (9,45*2+7,20*2)*2,0 66,600000

Pom. nr 1.28 Stołówka (8,41*2+11,95*2)*2,5 101,800000

-3,6*2,00*2 -14,400000

-6,1*2,00*2 -24,400000

-6,34*2,00 -12,680000

-6,1*2,0*2*2 -48,800000

-11,95*2,00 -23,900000

-8,45*2,00 -16,900000

w istniejacym budynku szkoły (6,25*2+2,0+6,0)*2,00 41,000000

RAZEM: 931,700000 m2 931,700

121 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż listwy (np gipsowa, styropian osiatkowany z 
warstwą szpachlu) nad boazerią i wokoł drzwi , przeznaczona do malowania.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja 5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+

2,5 71,110000

Pom. nr 1.1 Komunikacja 49,32*2+2,5*2 103,640000

Pom. nr 1.2 Sala 6,89*2+9,45*2 32,680000

Pom. nr 1.3 Sala 6,89*2+9,45*2 32,680000

Pom. nr 1.11 Szatnia/korytarz 12,20*2+10,70*2 45,800000

Pom. nr 1.18 Sala 9,45*2+7,20*2 33,300000

Pom. nr 1.20 Sala do rewalidacji 4,87*2+6,60*2 22,940000

Pom. nr 1.21 Sala 9,45*2+7,20*2 33,300000

Pom. nr 1.22 Sala 9,45*2+7,20*2 33,300000

Pom. nr 1.24 Sala do rewalidacj 4,87*2+6,60*2 22,940000

Pom. nr 1.25 Sala 9,45*2+7,20*2 33,300000

Pom. nr 1.28 Stołówka 8,41*2+11,95*2 40,720000

RAZEM: 505,710000 mb 505,710
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122 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany kabin prysznicowych  - na 1,0*2,0*2

wysokość od posadzki do 2,0 m 4,000000

Strefa przy umywalkach o powierzchni 17

1m2/1 umywalkę 17,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

123 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

W narożnikach przy natryskach 2,0*2*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

124 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytki zgodne z projektem 
wykończenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.4 Toaleta (2,0*4+1,0*2+1,25*2)*2,5 31,250000

Pom. nr 1.6 Magazyn dla sprzątzczek 4,0 4,000000

Pom. nr 1.8 Pom. pielęgniarki (3,56*2+3,21*2)*2,5 33,850000

Pom. nr 1.9 Toaleta damska (1,65*4+1,0*2+1,88*2)*2,5 30,900000

Pom. nr 1.10 Toaleta męska (1,85*4+1,0*2+1,88*2)*2,5 32,900000

Pom. nr 1.13 Pom. socjalne 4,2*0,60 2,520000

Pom. nr 1.14 Toaleta dla (2,3*2+2,0*2)*2,5

niepełnosprawnych 21,500000

Pom. nr 1.19 Toaleta (3,08*2+6,10*2)*2,68 49,204800

Pom. nr 1.23 Toaleta (3,08*2+6,10*2)*2,68 49,204800

Pom. nr 1.27 Pom. wydawcze (1,99*2+4,08*2)*2,5 30,350000

RAZEM: 285,679600 m2 285,680

125 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa - pochwyt dla osób niepełnosprawnych 
malowana proszkowo.

Wyliczenie ilości robót:

2,60*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 mb 5,200

126 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykonanie napisów na ścianie (wszystkie napisy zgodnie z projektem 
wykonczenia wnętrz). KPL 1,000

127 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż napisów 3D z nazwami pomieszczeń. Wg projektu 
wykończenia wnętrz. szt 26,000

128 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zegar ścienny ORION 3D naklejany średnica 130 
cm KPL 1,000

129 KNR 202/1514/1
(1)

Analogia. Tapetowanie ścian fototapetą zgodnie z projektem wykończenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.0 Komunikacja (4,25+4,89)*3,0 27,420000

Pom. nr 1.11 Korytarz 5,64*3,3 18,612000

RAZEM: 46,032000 m2 46,032

1.9 Element Elewacja

130 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do ścian. Wełna 
mineralna gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

W osi 1 2,00*3,48 6,960000

W osi 3 4,15*3,48 14,442000

W osi 5 6,15*3,38 20,787000

W osi A' 4,89*3,48 17,017200

w osi B (13,0+0,55*2+0,45*2)*5,12-5,08*3,48+13,0*0,5

5 66,271600

RAZEM: 125,477800 m2 125,478
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131 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-033 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

w osi 1 8,9*4,77-8,41*2,45 21,848500

w osi 2 81,0*4,77-1,1*2,45*8-1,8*2,0-6,1*2,45*2-6,34*2

,45 315,787000

w osi M 1,0*4,77 4,770000

w osi N 12,85*(5,12+0,55+1,68)-11,95*2,45 65,170000

w osi 7 (10,91+6,10*2+9,63)*4,09-1,5*0,6*2-1,8*2,0-1,

5*1,5 126,256600

w osi 8 (27,20+8,0+15,32+8,0)*4,09-0,9*2,15*6-1,1*2,4

5*8-3,6*2,45*2-1,25*2,45*2-1,05*2,45*3-1,2*2,

45*3 165,874300

w osi E,G,H,I,J,K,L 1,25*4,09*7 35,787500

w osi B 13,0*1,68 21,840000

RAZEM: 757,333900 m2 757,334

132 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-033 gr 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Opaski wokoł okienne i narożniki 2,65*0,2*17 9,010000

1,1*0,2*7 1,540000

2,1*0,2 0,420000

3,65*0,2*2 1,460000

6,35*1,2 7,620000

3,65*0,5 1,825000

3,65*0,2 0,730000

1,2*1,1 1,320000

2,65*0,5*2 2,650000

2,9*0,5 1,450000

2,9*0,5 1,450000

8,41*0,45 3,784500

2,45*0,5*2 2,450000

2,45*0,2*2 0,980000

1,1*0,3*2 0,660000

1,04*0,2*2*2 0,832000

1,84*0,2*2*2 1,472000

1,4*0,2*4 1,120000

1,4*0,24*4 1,344000

2,45*0,5*2 2,450000

11,95*0,5 5,975000

2,4*4,09 9,816000

RAZEM: 60,358500 m2 60,359

133 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

757.334*5 3 786,670000

125.478*5 627,390000

RAZEM: 4 414,060000 szt 4 414,060

134 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

125.478 125,478000

757.334 757,334000

Obmurówka kominów (0,49*2+1,04*2)*0,50*2 3,060000

(0,49*2+1,04*2)*0,5 1,530000

(0,49*2+0,88*2)*0,5 1,370000

(0,49*2+0,36*2)*0,5*2 1,700000

(0,49*2+0,52*2)*0,5 1,010000

(0,49*2+1,36*2)*0,5*4 7,400000

(0,49*2+0,25*2)*0,5 0,740000

(0,49*2+1,16*2)*0,5 1,650000

Boki opasek (2,65*18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+

2,9+9,41+12,95+4,09*2+1,8*8+1,04*4+1,88*4)*

0,10 15,517000

RAZEM: 916,789000 m2 916,789
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135 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

w osi 1 (2,45*2+8,41)*0,25 3,327500

w osi 2 (2,45*2+1,1)*0,25*8+(2,45*2+1,8)*0,25+(2,45*2

+6,10)*0,25*2+(2,45*2+6,34)*0,25 21,985000

w osi N (2,45*2+11,95)*0,25 4,212500

w osi 7 (0,6*2+1,5)*0,25*2+(2,0*2+1,8)*0,25+(1,5*2+1,

5)*0,25+(0,6+2,45*2)*0,25+(0,9+2,45*2)*0,25 6,750000

w osi 8 (2,45*2+0,9)*0,25*6+(2,45*2+1,1)*0,25*8+(2,45

*2+3,6)*0,25*2+(2,45*2+1,25*2)*0,25+(2,45*2+

1,05+1,2)*0,25*3 32,162500

RAZEM: 68,437500 m2 68,438

136 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

68.438 68,438000

RAZEM: 68,438000 m2 68,438

137 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

w osi 1 (2,45*2+8,41) 13,310000

w osi 2 (2,45*2+1,1)*8+(2,45*2+1,8)+(2,45*2+6,10)*2+

(2,45*2+6,34) 87,940000

w osi N (2,45*2+11,95) 16,850000

w osi 7 (0,6*2+1,5)*2+(2,0*2+1,8)+(1,5*2+1,5)+(0,6+2,

45*2)+(0,9+2,45*2) 27,000000

w osi 8 (2,45*2+0,9)*6+(2,45*2+1,1)*8+(2,45*2+3,6)*2

+(2,45*2+1,25*2)+(2,45*2+1,05+1,2)*3 128,650000

Wokoł doklejonych elementów 2,65*18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+

styropianowych 2,9+9,41+12,95+4,09*2+1,8*8+1,04*4+1,88*4 155,170000

Narozniki 5,12*4+1,68*2+0,5*2+3,48+4,10*7 57,020000

RAZEM: 485,940000 mb 485,940

138 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

W osi 1 2,0 2,000000

W osi 3 4,15 4,150000

W osi 5 6,15 6,150000

W osi A' 4,89 4,890000

w osi B 13,0-7,48 5,520000

w osi 1 8,9 8,900000

w osi 2 81,0 81,000000

w osi M 1,0 1,000000

w osi N 12,85 12,850000

w osi 7 (10,91+6,10*2+9,63) 32,740000

w osi 8 (27,20+8,0+15,32+8,0) 58,520000

w osi E,G,H,I,J,K,L 1,25*7 8,750000

RAZEM: 226,470000 mb 226,470

139 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 916.789 916,789000

Ościeża 68.438 68,438000

RAZEM: 985,227000 m2 985,227

140 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 916.789 916,789000

RAZEM: 916,789000 m2 916,789

141 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 
cm, baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 68.438 68,438000

RAZEM: 68,438000 m2 68,438
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142 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

916.789 916,789000

68.438 68,438000

RAZEM: 985,227000 m2 985,227

143 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji. Np, Farba Atlas 
Salta N Plus lub rownoważna.

Wyliczenie ilości robót:

985.227 985,227000

RAZEM: 985,227000 m2 985,227

144 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej. Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

W osi 1 2,00*0,5 1,000000

W osi 3 4,15*0,5 2,075000

W osi 5 6,15*0,5 3,075000

W osi A' 4,89*0,5 2,445000

w osi B (13,0-7,48)*0,5 2,760000

w osi 1 8,9*0,5 4,450000

w osi 2 81,0*0,5 40,500000

w osi M 1,0*0,5 0,500000

w osi N 12,85*0,5 6,425000

w osi 7 (10,91+6,10*2+9,63)*0,5 16,370000

w osi 8 (27,20+8,0+15,32+8,0)*0,5 29,260000

w osi E,G,H,I,J,K,L 1,25*7*0,5 4,375000

RAZEM: 113,235000 m2 113,235

145 KNRPP 
06/01/23

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami z płyt szklanych bezpiecznych zawiesznych 
na ciegnach do budynku.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6,5 5,850000

0,9*9,2 8,280000

RAZEM: 14,130000 m2 14,130

1.10 Element Utwardzenia

146 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni , na podsypce cementowo-piaskowej.

Wyliczenie ilości robót:

58,000+2,0*21,32+1,5*9,5+1,0*21,32 136,210000

RAZEM: 136,210000 m2 136,210

147 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu spod nowych (234,0+286,80+21,32*18,12)*0,30

utwardzeń Powierzchnia +10% - humus

na odkład 272,135520

RAZEM: 272,135520 m3 272,136

148 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki wzdłuz budynku 58,0+234,0+286,8 578,800000

Plac pożarowy 21,32*18,12 386,318400

RAZEM: 965,118400 m2 965,118

149 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 50 cm. Krotność 47.
Krotność=47

Wyliczenie ilości robót:

234,0+286,80+58,0 578,800000

RAZEM: 578,800000 m2 578,800

150 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 15 cm. Krotność 13.
Krotność=13

Wyliczenie ilości robót:

Droga pożarowa 21,32*18,12 386,318400

RAZEM: 386,318400 m2 386,318
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151 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
chodnik z kostki nowej. Szara prostokatna o powierzchni uszlachetnianej - śrutowanej

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 58,0+234,0+286,0 578,000000

RAZEM: 578,000000 m2 578,000

152 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

112,0+104,0+5,0 221,000000

RAZEM: 221,000000 m 221,000

153 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Droga pożarowa 21,32*18,12 386,318400

RAZEM: 386,318400 m2 386,318

154 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

386.318 386,318000

RAZEM: 386,318000 m2 386,318

155 KNR 11/325/4 Wjazdy z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Szara prostokatna o powierzchni 
uszlachetnianej - śrutowanej

Wyliczenie ilości robót:

386.318 386,318000

RAZEM: 386,318000 m2 386,318

156 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

57.560*(0,30*0,18+0,10*0,13) 3,856520

RAZEM: 3,856520 m3 3,857

157 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

21,32+18,12*2 57,560000

RAZEM: 57,560000 m 57,560

1.11 Element Tereny zielone

158 KNR PP 
01/0101/01

Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
mb 59,000

159 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm szt 3,000

160 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm szt 20,000

161 KNR 221/112/1 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie 
niezadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 000,000

162 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(605,0+33,0+2630,0)*0,10 326,800000

RAZEM: 326,800000 m3 326,800

163 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

3268.000-400.000 2 868,000000

RAZEM: 2 868,000000 m2 2 868,000

164 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III m2 400,000

165 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 400,000

166 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

605,0+33,0+2630,0 3 268,000000

RAZEM: 3 268,000000 m2 3 268,000

167 KNR 221/322/1 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, bez zaprawy 
dołów, średnica i głębokość dołów 0,5˙m wraz z podsypaniem korą. Drzewa iglaste - tuje 
szmaragd 5 letnie, wysokość min. 50 cm.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 250,000

1.12 Element Zjazd

168 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000
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169 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

170 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

171 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie srednio 30 cm
Krotność=27

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

172 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

minus parking 25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

173 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25.000 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

174 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na 
podbudowie piaskowej, kostka prostokątna , podsypka cementowo-piaskowa grubości 
5˙cm. Szara prostokatna o powierzchni uszlachetnianej - śrutowanej m2 25,000

175 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

9.000*(0,30*0,18+0,10*0,13) 0,603000

RAZEM: 0,603000 m3 0,603

176 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

1.13 Element Przebudowa ogrodzenia

177 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
metalowych obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

178 KNR 225/307/1 
(2)

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach 
metalowych obetonowanych, z rur stalowych m2 2,000

179 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej szerokosci 4,0 m i wysokości ca 2,0 m wraz z 
zabetonowanymi słupkami przybramowymi. Malowana proszkowo. kpl 1,000

1.14 Element Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci

180 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM.ŁAWKA 
PROSTA Z OPARCIEM (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 2,000

181 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. 
PIASKOWNICA KWADRATOWA (1+)  (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu 
zabaw) kpl 1,000

182 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM.KOSZ NA 
ŚMIECI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO  (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu 
zabaw) kpl 1,000

183 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. 
HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do 
placu zabaw) kpl 1,000

184 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. KIWAK  
NA SPRĘŻYNIE (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000

185 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA I FUNDAMENTEM. 
KARUZELA BEZ SIEDZISK (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000

186 Kalkulacja 
własna

DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA. ZESTAW ZABAWOWY (opis 
zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000

1.15 Element Wykonanie stref upadku na placu zabaw

187 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,0*20,0 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000
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188 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5˙cm głębokości. Pogrubienie do 30 cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

200.000 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

189 KNR 221/606/7 Strefy upadku, wypełnienie piaskiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200.000*0,30 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000

1.16 Element Ogrodzenie placu zabaw

190 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod fundamenty 0,30*0,30*0,80*60 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4,320

191 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5˙m3, transport betonu taczkami, 
japonkami. Beton B10.

Wyliczenie ilości robót:

4.320 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4,320

192 KNR 202/1704/3 Mieszanka betonu zwykłego B-10 w warunkach przeciętnych, cement 35, konsystencja 
wilgotna, kruszywo grupy˙III

Wyliczenie ilości robót:

4.320 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4,320

193 KNR 202/1802/2 Analogia. Ogrodzenia panelowe 100/250 cm z drutu fi 5 mm na słupkach stalowych 
40x60 mm obsadzonych w gniazdach  prefabrykowanych cokołów, (rozstaw 2,58˙m), 
wysokość 1,00˙m, panele i słupki cynkowane i malowane w kolorze

Wyliczenie ilości robót:

60,0-1,0*2 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

194 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż furtki o szerokości 100 cm i wysokości 100 cm ze 
słupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze kpl 2,000

2 Grupa Instalacje elektryczne i niskoprądowe

2.1 Element Instalacje elektryczne

195 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

8.000+8.000+97.000+11.000+39.000+23.000+

10.000+12.000 208,000000

RAZEM: 208,000000 kpl 208,000

196 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. LAMPA PLAFON 
AWEX EDSE24/24W/B/3W/SE/AT/WS/4000K  lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

w istniejacym budynku szkoły 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

197 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. LAMPA PLAFON 
AWEX EDSE24/24W/4000K z czujnikiem ruchu lub równoważne szt 8,000

198 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. PXF Lighting 
FINESTRA LED 595x595 39W MPRM 4000K PX0906550 lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

43+12+6+12+12+12 97,000000

RAZEM: 97,000000 szt 97,000

199 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. PXF Lighting 
FINESTRA LED 407x407 19W MPRM 4000K PX0906288 lub równoważne szt 11,000

200 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. PXF Lighting 
FINESTRA LED 407x407 32W MPRM 4000K PX0906522 lub równoważne szt 39,000

201 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. PXF Lighting 
FINESTRA LED 295x1195 44W MPRM 4000K PX0906578 lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

w istniejacym budynku szkoły 2 2,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000

202 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. NAŚWIETLACZ 
LED 23,5 STEINEL XLED ONE Z CZUJNIKIEM RUCHU lub równoważne szt 10,000

203 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: CZUJNIK RUCHU STEINEL IS2360-3 ECO IP20 lub 
równoważne szt 9,000
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204 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do  niskich temp., LED 4x1W,
IP65 z modułem AW - AT 1h lub równoważne szt 12,000

205 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 97+9+4 110,000000

Łączniki 19+12+4 35,000000

w istniejacym budynku szkoły 2 2,000000

RAZEM: 147,000000 szt 147,000

206 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

147.000 147,000000

RAZEM: 147,000000 szt 147,000

207 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik

Wyliczenie ilości robót:

12,0 12,000000

w istniejacym budynku szkoły 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

208 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 4,000

209 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

19,0 19,000000

w istniejacym budynku szkoły 1,0 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

210 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
podwójne 230V, IP20 szt 9,000

211 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, hermetyczne 230V, 
IP44 szt 4,000

212 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 230V, IP44 szt 97,000

213 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 3 100,000

214 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 2 900,000

215 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x4 mm2 m 60,000

216 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 5x6 mm2 m 70,000

217 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 49,000

218 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2,000

219 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 49,000

220 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 49,000

221 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,000

222 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 49,000

223 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 49,000

224 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu
szt 12,000

225 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód HDGS 2x1,5 mm2
m 450,000

226 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż tablicy głównej TG
kpl 1,000

227 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykonanie instalacji zasilania rzutników na suficie. Instalacja zawiera 
zasilanie 230V zakonczone gniazdem sufitowym oraz kabel HDMI, średnia dlugość  
zestawu 14 m. szt 9,000

2.2 Element Instalacja piorunochronna

228 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 75,000

229 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  
Fi˙8˙mm, wciagany do rur m 75,000

230 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, 
skrzynka kontrolna do elewacji szt 15,000

231 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 
pokrycie dachu papą m 400,000

232 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 14,000
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233 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 55,000

234 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II, FeZn 
4x30mm m 230,000

235 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 15,000

236 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 15,000

237 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 15,000

2.3 Element Instalacja dzwonkowa

238 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 30,000

239 KNRW 
508/403/2

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia, Dzwonek szkolny. szt 1,000

240 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2
szt 6,000

241 KNR 
40312050500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar
pomiar 1,000

242 KNR 
40312050600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym
pomiar 1,000

243 KNR 
40312020100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy
pomiar 1,000

2.4 Element Instalacja strukturalna

244 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo  RJ45 internetowe szt. 12,000

245 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo światłowodowe szt. 12,000

246 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 24,000

247 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 24,000

248 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 720,000

249 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5e m 360,000

250 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel światłowodowy m 360,000

251 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 48,000

252 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż kompletnej (zgodnej z projektem) szafy teletechnicznej
szt 1,000

253 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 24,000

2.5 Element Instalacja domofonowa

254 KNNR 5/409/2 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy. 
Panel wewnętrzny wideodomofonu. szt 8,000

255 KNNR 5/409/1 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica 
przyzywowa. . Panel wewnętrzny wideodomofonu. szt 1,000

256 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Elektrozaczep rewersyjny 12V AC/DC
kpl 1,000

257 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Zasilacz wideodomofonu
kpl 9,000

258 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,000

259 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000

260 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm - tynkowanie m 300,000

261 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Yntksy UTP 4x2x0.8 m 300,000

262 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Przewód YDY 2x1mm m 10,000

263 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 10,000

264 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2
szt 9,000

265 KNR AL-01 
0506-01

Sprawdzenie i pomir instalacji domofonowej
linia 9,000

266 KNR 
40312050500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar
pomiar 9,000

267 KNR 
40312050600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym
pomiar 9,000

268 KNR 
40312020100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy
pomiar 1,000

2.6 Element Instalacja monitoringu

269 KNR AL-01 
0501-02

Dotawa i montaż. Megapikselowa zewnętrzna  kamera IP wandaloodporna z obiektywem 
motor-zoom, rozdzielczość 4MPX szt. 6,000

270 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Kompletny system rejestracji video z licencją na 10 kamer szt. 1,000

271 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Switch pomocniczy 5-portów szt. 2,000
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272 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 250,000

273 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - STP kat. 6e m 400,000

274 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
YKY 3x2,5 mm2 m 250,000

275 KNR AL-01 
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
linia 6,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

276 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm - kanalizacja do pierwszej studni rewizyjnej

Wyliczenie ilości robót:

wewnętrza 70 70,000000

zewnętrzna 11+3+5+5+4+4 32,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,000

277 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 80,000

278 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 30,000

279 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 50,000

280 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 4+8+1 13,000000

Zlewozmywak 3+1 4,000000

pisuar 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,0

281 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 3+8+1 12,000000

Wpust 1+2 3,000000

Brodzik porzadkowy 1 1,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,0

282 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 8,000

283 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 3,000

284 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 8,000

285 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 6,000

286 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 6,000

287 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
kpl 3,000

288 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3,000

289 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 3,000

290 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
kpl 8,000

291 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej dla dzieci
kpl 8,000

292 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla dzieci
kpl 8,000

293 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 8,000

294 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 1,000

295 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek I
szt 3,000

296 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik porządkowy
kpl 1,000

297 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

298 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
kpl 1,000
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299 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla osób niepełnosprawnych
kpl 1,000

300 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1,000

301 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej) kpl 1,000

302 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 12 szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 7 szt, kosze na śmieci - 7 szt , pojemniki do mydła - 15 szt, 
lustra - 15 szt.) kpl 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

303 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2
cegły szt 10,000

304 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 2,000

305 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 100,000

306 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 50,000

307 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 50,000

308 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 100,000

309 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z łącznikami
m 50,000

310 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 4+1 5,000000

Umywalka 8*2 16,000000

Natrysk 5*2 10,000000

Kurek czerpalny 1 1,000000

Szafa porządkowa 1*2 2,000000

Pisuar 1 1,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

311 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 100,000

312 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 5,000

313 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 50,000

314 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 100,000

315 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 50,000

316 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub równoważna
szt 14,000

317 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - zlewozmywakowa
szt 3,000

318 KNRW 
215/137/5

Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm - do schowka porządkowego
szt 3,000

319 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto DL 400 lub równoważne
szt 2,000

320 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

321 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000

322 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 2,000

323 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający PRESTO SFR III
szt 2,000

324 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm m 350,000

325 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

350.000 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,000

326 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach wodociągowych 
wychodzących z węzła cieplnego kpl 1,000
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3.3 Element Instalacja hydrantowa

327 KNR 215/104/3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 30,000

328 KNR 215/104/6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 50˙mm m 40,000

329 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,025*30,0 2,355000

3,14*0,050*40,0 6,280000

RAZEM: 8,635000 m2 8,635

330 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

8.635 8,635000

RAZEM: 8,635000 m2 8,635

331 KNR 215/107/3 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 3,000

332 Kalkulacja 
własna

Montaż. Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z wężem półsztywnym ze skrzynką
kpl 3,000

333 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30+40 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

334 KNRW 
215/132/6 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm. Zawor antyskażeniowy EA DN50 szt 1,000

335 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa W300 DN40
kpl 1,000

336 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 1,000

337 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa skrzynki podtynkowej dla montażu wodomierzy i zaworów
KPL 1,000

3.4 Element Instalacja C.O. z kotłownią

338 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z łącznikami m 30,000

339 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z łącznikami m 106,000

340 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 50 mm wraz z łącznikami m 50,000

341 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 63 mm wraz z łącznikami m 60,000

342 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 30,000

343 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 40 mm
m 106,000

344 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 50 mm
m 50,000

345 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 63 mm
m 60,000

346 KNR 31/301/6 Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), 
rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 150˙mm m2 1 016,400

347 KNR 215/120/2 Szafka podtynkowa rozdzielaczy szt 9,000

348 KNR 31/306/9 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP10/16, 12 obwodów 
wyposażone w siłowniki termoelektryczne kpl 5,000

349 KNR 31/306/9 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodów 
wyposażone w siłowniki termoelektryczne kpl 2,000

350 KNR 31/306/8 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwodów 
wyposażone w siłowniki termoelektryczne kpl 2,000

351 KNR 31/307/5 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, z siłownikiem SQL , Dn 
20˙mm kpl 9,000

352 ZRE 19/74/1 Analogia. Dostawa i montaż termostatów WLTA3-19 lub równoważne szt 15,000

353 KNR EM 1/107/1 Analogia. Dostawa i montaż modułów sterujacych WLM3-1BA lub równoważne szt 9,000

354 KNR 31/209/3 Zawory regulacyjne, Dn 15˙mm. Zawór Hydrocontrol VTR , dn 15 szt 7,000

355 KNR 31/209/4 Zawory regulacyjne, Dn 20˙mm. Zawór Hydrocontrol VTR , dn 20 szt 3,000

356 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód YDY 2x0,5 mm2
m 600,000

357 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód YDY 2x0,75 mm2
m 600,000

358 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

30+106+50+60 246,000000

RAZEM: 246,000000 m 246,000
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359 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

246.000 246,000000

RAZEM: 246,000000 m 246,000

360 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji 
na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 11,000

361 KNR 31/308/2 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w 
rozstawie 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1016.400 1 016,400000

RAZEM: 1 016,400000 m2 1 016,400

362 KNR 31/308/6 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 
150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1016.400 1 016,400000

RAZEM: 1 016,400000 m2 1 016,400

363 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż kompletnej kotłowni o mocy 75kW (kocioł gaowy
wiszący, zasobnik cwu 200 l, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, rozdzielacz, armatura, 
zmiekczacz wody, komin spalinowo-powietrzny, (wraz z projektem wykonawczym 
kotłowni) kpl 1,0

364 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach c.o. wychodzących z 
kotłowni kpl 1,000

365 KW 1/101/1 Dostawa i montaż: Kurtyna powietrzna (wodna) typ WING W200 AC, Masa 56 kg, 
Vn=4400 m3/h, 
Qg=17,0 kW  80/60°C, Qel= 260 W / 230 V lub równowazna kpl 2,000

3.5 Element Instalacja gazowa

366 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 1,000

367 KNR 401/323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
szt 3,000

368 KNNR 4/303/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn˙40˙mm m 5,000

369 KNR 215/302/9 Analogia. Bufor gazowy dn 150 KPL 1,000

370 KNNR 4/313/5 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙40˙mm szt 1,000

371 KNRI 215/111/2 Filtry skośny do gazu, Dn˙40˙mm szt 1,000

372 KNRI 215/203/5 Podejścia, do pieca, Fi˙40˙mm szt 1,000

373 KNNR 4/307/1 
(1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
mieszkalnych, za gazomierzem/instal.z rur stalowych/ szt 1,000

374 KNNR 4/307/1 
(2)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
mieszkalnych, za gazomierzem /instal.z rur miedzianych/ szt 1,000

375 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

0.628 0,628000

RAZEM: 0,628000 m2 0,628

376 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

; 3,14*0,040*5,0 0,628000

RAZEM: 0,628000 m2 0,628

377 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż przejścia p.poż.
kpl 1,000

378 KNR PP 
01/0101/01

Nawiew do kotłowni za pomocą kanału 300x200 umieszczony 2,0 m nad poziome terenu 
w kotłowni sprowadzony 30 cm nad posadzkę KPL 1,000

4 Grupa Przyłącza

4.1 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

379 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

150,0*0,60*0,75 67,500000

RAZEM: 67,500000 m3 67,500

380 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

150,0*0,60*0,10 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000
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381 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 160

Wyliczenie ilości robót:

150,0*0,60*0,15 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500

382 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na 
rury

Wyliczenie ilości robót:

150,0*0,60*0,30 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

383 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

67.500-9.000-13.500-27.000 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

384 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 150,000

385 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ ciężki + 
rura teleskopowa szt 6,000

386 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą sieć
kpl 1,000

4.2 Element Przyłącze wodociągowe

387 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę 63,0*0,60*1,50 56,700000

RAZEM: 56,700000 m3 56,700

388 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

63,0*0,60*0,10 3,780000

RAZEM: 3,780000 m3 3,780

389 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm
m 63,000

390 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

63,0*0,60*0,063 2,381400

RAZEM: 2,381400 m3 2,381

391 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na 
górę rury

Wyliczenie ilości robót:

63,0*0,60*0,30 11,340000

RAZEM: 11,340000 m3 11,340

392 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 63,000

393 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

56.700-3.780*0,10-2.381-11.340 42,601000

RAZEM: 42,601000 m3 42,601

394 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙110˙mm. Nawiertka 110/2" z zasuwą kpl 1,000

395 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

396 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 63 mm szt 1,000

397 KNRW 
215/132/5 (1)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 2,000

398 KNRW 
215/132/5 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 1,000

399 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 63,000

400 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 63,000

4.3 Element Przyłacze elektryczne

401 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,60*100,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

402 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000
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403 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 
kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. YKY 5x95mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 110,000

404 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

24.000-(100.000+110.000)*0,40*0,10 15,600000

RAZEM: 15,600000 m3 15,600

405 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 25 mm2 szt 10,000

4.4 Element Przyłącze telekomunikacyjne

406 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2,0*1,5*1,2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

407 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły. Beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1,2*0,10 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,216

408 KNP 1901/107/3
(1)

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych, SK2, 
2-elementowa studnia 1,000

409 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

3.600-0.216-1,5*0,93*0,985 2,009925

RAZEM: 2,009925 m3 2,010

410 KNP 1901/169/2
(1)

Uszczelnienie otworów wprowadzeń kablowych, w studni kablowej
szt 6,000

411 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

100,0*0,50*0,70 35,000000

RAZEM: 35,000000 m3 35,000

412 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m, grubość 
warstwy piasku 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

413 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m, grubość 
warstwy piasku 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

414 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

415 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5e m 110,000

416 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel światłowodowy m 110,000

417 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

35.000-100.000*0,1*0,5-100.000*0,3*0,5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000

4.5 Element Przyłacze gazowe od skrzynki w granicy do budynku

418 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurociąg 80,0*0,80*1,0 64,000000

Pod przewiert 11,5 11,500000

RAZEM: 75,500000 m3 75,500

419 KNRW 
219/305/4

Przyłącza domowe z rur PE, do Fi˙40 mm, rura ochronna do Fi˙63 mm
mb 80,000

420 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod 
rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,10 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

421 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,10 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

422 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,30 19,200000

RAZEM: 19,200000 m3 19,200
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

423 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,000

424 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

75.500 75,500000

-6.400 -6,400000

-6.400 -6,400000

-19.200 -19,200000

RAZEM: 43,500000 m3 43,500

425 KNR PP 
01/0101/01

Kompletna skrzynka gazowa naścienna
KPL 1,000


